	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/5

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - **Ф трака Б-2000 за селективни транспорт јаловине и угља на ПК Дрмно**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3100/0776/2019
(ЈН 1015/2019 ЈАНА 2455/2019)

(број _____ од _____ . године)

E.05.01-665407/1-2019, 29.11 2019. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/5

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е
за јавну набавку 3100/0776/2019

1.

На страни 93 конкурсне документације део:

3.2. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Рок реализације не може бити дужи од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 6 месеци.

Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.

Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 6 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.

Мења се тако да гласи:

3.2. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Рок реализације не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 10 месеци.

Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.


Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 10 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.

2.

На страни 105 конкурсне документације део:

6.13. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Рок реализације не може бити дужи од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3/5

Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 6 месеци.

Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.

Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 6 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.

Мења се тако да гласи:

6.13. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Рок реализације не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 10 месеци.


Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.

Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 10 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.

3.

На страни 132 конкурсне документације део:

<p>1 Рок реализације:</p> <p>Рок реализације не може бити дужи од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.</p> <p>Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 6 месеци.</p> <p>Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.</p> <p>Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 6 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.</p>	<p><i>Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити)</i></p>
---	---

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	4/5

Мења се тако да гласи:

<p>2 Рок реализације:</p> <p>Рок реализације не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу. Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 10 месеци. Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец. Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 10 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.</p>	<p><i>Сагласан за захтевом наручиоца ДАНЕ (заокружити)</i></p>
--	---

4.

На страни 149 конкурсне документације:

Члан 5.

Рок реализације не може бити дужи од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 6 месеци.


Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.

Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 6 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.

Мења се тако да гласи:

Члан 5.

Рок реализације не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	5/5

Активност: "3.2 Монтажа машинска Главног и Помоћног транспортера Ф-траке на, месту експлоатације из структуре цена расподелне станице Ф-траке би се изводила када се стекну технолошки услови на ПК Дрмну и то најкасније 3 месеца након истека рока за реализацију од 10 месеци.

Самим тим би се и активности које следе изводиле у том периоду, а рок за њихов завршетак би био 1 месец.

Уколико су технолошки услови дати Испоручиоцу у предвиђеном року од 10 месеци, овај рок би био и крајњи рок за завршетак ове Јавне Набавке.

КОМИСИЈА



Доставити:
- Архиви