



## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС

Адреса наручиоца: Балканска 13

Интернет страница наручиоца: [www.eps.rs](http://www.eps.rs)

Врста наручиоца: Државна јавна предузећа

Врста предмета: Услуга

За услугу: Набавка услуге транспорта половног багера и одлагача

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге превоза (изузев превоза отпада) –  
60000000

Уговорена вредност: 168,450,000.00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Број примљених понуда: 2

Понуђена цена: - Највиша: 3,388,000.00 Еура без ПДВ-а, прерачунато по средњем курсу  
еура на дан 11.09.2020.год. – 117,5870, износи: 398,384,756.00 динара

- Најнижа: 168,450,000.00 динара

Понуђена цена код

прихватљивих понуда: - Највиша: 168,450,000.00 динара

- Најнижа: 168,450,000.00 динара

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.01.2021.год.

Датум закључења уговора: 10.03.2021.год.

Основни подаци о добављачу: група понуђача

„Бора Кечић Вангабаритни транспорти“ д.о.о. Београд, ул. Стевана Филиповића 113, 11250  
Београд (носилац посла),

„Предузеће за путеве Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац, ул. Танаска Рајића 16, Крагујевац (члан  
групе),

„Бата“ д.о.о. за унутрашњи и међународни превоз робе, шпедицију и спољнотрговински  
промет Трешњевац, ул. Партизански пут 2, Трешњевац – Кањижа (члан групе) и

„Сигнализација Крагујевац“ д.о.о., ул. Индустијска бб, Крагујевац (члан групе)

Период важења уговора: Уговор се закључује до обостраног испуњења уговорених  
обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Корисник услуге може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних  
разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних  
органа, околности које отежавају испуњење обавезе једне стране или се због њих не може  
остварити сврха овог Уговора а које нису проузроковане радњом Уговорних страна.

Корисник услуге може продужити рок за извршење услуге и то услед непредвиђених околности насталих услед:

- Чекања стандардних возила због немогућности приступа Тренутној локацији или приступа Одредишту, за чекање на истовар, за чекање у царинској испостави или граничном прелазу услед погрешних или непотпуних техничких података о Деловима у конкурсној документацији;
- Чекања возила за вангабаритни превоз и то: услед немогућности приступа Тренутној локацији или Одредишту, чекања на истовар, чекања у царинској испостави или граничном прелазу услед погрешних или непотпуних техничких података о Деловима у конкурсној документацији.
- Чекања пловила и то: на истовар дуже од 12 часова од пристана пловила у Одредиште, непроходности пловних путева, обуставе или забране пловидбе, настанка објективних препрека у пловидби (наноса, физичких препрека, статуса поплаве или сл).
- Чекања крана на утовар на Тренутној локацији и то: услед јаког ветра и других временских неприлика који онемогућава утовар; услед погрешних или непотпуних техничких података у конкурсној документацији.
- Немогућности приступа тренутној Локацији, као и немогућности кретања и оперисања потребне механизације на тренутној Локацији (кранова, виљушкара и сл), у периоду док траје оваква немогућност;
- Због додатних административних и манипулативних трошкова који настану услед непотпуних или погрешних података у техничкој документацији (трошкови израде нове документације; претовар Делова у друга превозна средства и сл);
- Због додатних трошкова услед немогућности коришћења електричне енергије, мобилних тоалета, складишног простора и простора за смештај радника на тренутној Локацији.

Остале информације: бр. ЈН/4000/0790/2020 (ЈАНА-34/2020)

