ДОДАТНЕ ИНАФОМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У БЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересован лице је уписано облику од наручиоца тражио додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Нигде у тендерској документацији није стриктно наведено на који део ЈП ЕПС-а се односи ова набавка. Да ли се имплементација Procurement система односи само на централну ЈП ЕПС-а или ова набавка подразумева да се имплементација Procurement система изврши у свих 6 огранака ЈП ЕПС? Претпостављамо да не подразумева ОДС који је посебно зависно предузете у оквиру ЕПС групе? Такође у оквиру ЕПС-а постоје и три јавна предузете на Косову да ли су и они предмет имплементације?

ОДГОВОР 1: Односи се на ЈП ЕПС у целости – огранци и технички центри. Аппликација ће централно бити инсталирана у Data центру тако да ће сви огранци ЈП ЕПС моћи централизовано да користе апликацију.

ПИТАЊЕ 2: Битна ставка за апликацију јавних набавки је „Организациона структура и систематизација“ ови подаци би требало да се извезаче из САП-а, нигде у конкурсној документацији се не спомиње потенцијални интерферије према САП-у. Да ли је обавеза понуђача и интеграција апликације Јавних набавки са САП-ом путем интерферија?

ОДГОВОР 2: Да, потребно је да понуђач одради интеграцију са САП-ом и у вези са тим биће извршена измена конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 3: Молимо наручиоца да се изјасни који би био број корисника који би користили Procurement система.

ОДГОВОР 3: Очекивани минимальни број корисника система је најмање 2000 корисника.

ПИТАЊЕ 4: У тачки 3.3. конкурсне документације наведено је „Неопходно је да Понуђач изради термин план и концептуални дизајн.“ За термин план нам је јасно да је потребно да се достави у склопу понуде, али молимо Наручиоца да нам потврди да се концептуални дизајн не доставља у склопу понуде већ је израда концептуалног
Додатне информације и појашњења

Ознака формуларама: QF-G-029
Број страна: 2/3

дизајна обавеза понуђача са којим ће се заклучити уговор како је наведено у такци 3.5 конкурсне документације.

ОДГОВОР 4: Концептуални дизајн се не доставља у склопу понуде, потребно је да га понуђач изради у фази имплементацији према термин плану.

ПИТАЊЕ 5: Молимо Наручиоца да нам појасни који су обавезе самог Наручиоца у овој набавци. Сматрамо да је обавезе Наручиоца подразумевају следеће:
"Главне одговорности и доприноси Наручиоца у овом пројекту:
- Благовремено пружање тражених информација: Наручиоц се обавезује да благовремено пружи све информације које су значајне за ислуђење захтева везаних за предмет уговора, како би омогућило одвињење пројекта.
- Управљање пројектом: Наручиоц се обавезује да обезбеди ресурсе за формирање јединственог пројектног тима за управљање и реализацију пројекта. Наручиоц је налазјен за следеће пројектне активности:
  - захтеви,
  - одобрена испорука,
  - процес доношења одлука,
  - ескалације
- Управљање подацима: Наручиоц је у обавези да обезбеди све улазне податке из постојећих система и информације које су релевантне за област која је предмет уговора и да их достави у јединствени формати који ће бити дефинисани и прилагођени том пројекта.
- Експерти за дизајн процеса: Наручиоц се обавезује да обезбеди функционалне експерте који ће пружити подршку пројектним активностима кроз све фазе имплементације. ЕПС ће обезбедити јединствен пројектни тим у који ће бити укључени релевантни представници свих потребних функционалних и организационих јединица. Од Понуђача се очекује да предложи организацију пројекта и да обезбеди функционално знање извештаја које је неопходно за успешну реализацију пројекта. Наручиоц ће такође одредити одговорна лица из ИКТ-а која ће учествовати у целокупној реализацији пројекта.
- Хардер и лиценце: Наручиоц ће обезбедити све хардер и лиценце лиценце за оперативни систем и базу података неопходне за имплементацију и реалан рад система. Укључујући спецификацију хардера и лиценце ће учествовати одговорна техничка лица Наручиоца и Понуђача.
- Место рада: Наручиоц ће да обезбеди извршавање свих пројектних активности у којима учествује Понуђач преналежено у просторијама у Београду"

ОДГОВОР 5: Наручиоц је сагласан са наведеним обавезама, и у складу са тиме биће извршена измена КД.

ПИТАЊЕ 6: У објављеним додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде бр. 1. број документа 12.01.91803/4-17 које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. у одговору на питање 4 дапи сте следећи одговор: "Рок од 6 месеци из одељка 3.3. се односи на рок имплементације док се рок од 12
месец из одељка 3.6. односи на реализацију целокупног предмета јавне набавке. Молим вас да нам потврдите да ли то значи да рок за реализацију подразумева 6 месеци имплементације + 6 месеци имплементационе подршке и одржавања (гарантијски рок). Уколико је одговор потврдив молимо да у складу са тим коригује и конкурсну документације у тачкама 3.4., 3.9., 3.10., 6.13, 6.14., образац 1 и модел уговора. Уколико уговор није потврдив молимо Наручиоца да појасни који је рок за реализацију предметне набавке.

ОДГОВОР 6: Како је и наведено у објављеним одговорима укупан рок за реализацију целокупног предмета набавке је 12 месеци. Наручиоц ће извршити измену конкурсне документације у тачкама 3.4., 3.9, 3.10., 6.13, 6.14., образац 1 и модел уговора. С обзиром да је укупан рок за реализацију целокупног предмета набавке износи 12 месеци (6 месеци имплементација + 6 месеци имплементационе подршке и одржавања (гарантијски рок), начин плаћања се коригује и гласи: 

По фазама, у року до 45 (словима: четрдесетпети) дана од пријема исправног рачуна, и то: 

Праћа фаза: Прихватане система након фазе тестирања, у уласак у продукцију - након сачишњавања, верификовања и потписивања Записника о квалитетивном пријему добара - 80% уговорене цене

Друга фаза: 10% уговорене цене - три месеца након уласка у продукцију и након отклоњених евентуално уочених грешака у раду система у трећем кварталу и потписивања записника о извршеној услуги за другу фазу

Трећа фаза: 10% уговорене цене - шест месеци након уласка у продукцију и након отклоњених евентуално уочених грешака у раду система у четвртом кварталу и потписивања записника о извршеној услуги за трећу фазу

У вези са истим биће иземењена конкурсна документација.