	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац

Улица Николе Тесле број 5-7

Број: Е.ОС.Оп. - 91908/1-2021

Костолац 17 FEB 2021 .год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0039/2020**, за набавку – **ВРАТИЛА, ОСОВИНЕ, ЗУПЧАНИЦИ И РЕДУКТОРИ** на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 6.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** У Партији 1 "Израда резервних делова за редукторе по цртежима" планирани рок испоруке за позиције 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 24 и 26 је 150 дана, а за позиције 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 и 25 износи 180 дана.


Сматрамо да за велики број наведених позиција треба предвидети дужи рок испоруке. Имајући у виду велики број одговорних и технолошки сложених позиција за које треба набавити квалитетне отковке и одливке из иностранства и које треба квалитетно машински и термички обрадити молимо да одобрите продужени рок испоруке, како следи:

1. 150 дана за поз. 2, 3, 8, 9 и 26;
2. 180 дана за поз. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 и 24;
3. 210 дана за поз. 1, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 и 25;
4. 240 дана за поз. 21 и 22.

**ОДГОВОР 1: ПАРТИЈА 1:**

- Рок испоруке добара.
- Рок испоруке за позиције 2,3,8,9 и 26 из Обрасца 3.1 Врста и количина добара је 150 (сто педесет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
- Рок испоруке за позиције 1,4,5,6,7,13,14,15,16,17 и 24 из Обрасца 3.1 Врста и количина добара је 180 (сто осамдесет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
- Рок испоруке за позиције 10,11,12,18,19,20,21,22,23 и 25 из Обрасца 3.1 Врста и количина добара је 210 (двеста десет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

**ПИТАЊЕ 2:** У Партији 2 "Израда резервних делова за редукторе" планирани рок испоруке за укупно 24 позиције је 210 дана.

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/2</b>

Сматрамо да за наведену партију треба предвидети дужи рок испоруке. Имајући у виду велики број одговорних и технолошки сложених позиција за које треба набавити квалитетне отковке и одливке из иностранства и које треба квалитетно машински и термички обрадити молимо да генерално одобрите продужени рок испоруке од 240 дана, а за позицију 23 да одобрите рок од 300 дана.

#### **ОДГОВОР 2: ПАРТИЈА 2:**

##### **3.3 Рок испоруке добара.**

- **Рок испоруке за позицију 23 из Обрасца 3.2.1 Врста и количина добара је 300 (триста) календарских дана од дана ступања уговора на снагу.**

**Изабрани понуђач је обавезан да испоруку осталих позиција изврши у року до 240 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.**

**ПИТАЊЕ 3:** У Партији 3 "Израда редуктора ГОША ФОМ или одговарајући" планирани рок испоруке за укупно 5 позиција је 150 дана.

Имајући у виду проблематику израде тражених редуктора и набавку квалитетних отковака, одливака и других компонената из иностранства које треба квалитетно машински и термички обрадити, молимо да2 одобрите продужени рок испоруке, како следи :

1. 180 дана за позиције 1 и 2;
2. 210 дана. за позицију 4 и 5;
3. 240 дана за позицију 3.

#### **ОДГОВОР 3: ПАРТИЈА 3:**

##### **3.3 Рок испоруке добара.**

- **Рок испоруке за позиције 1 и 2 из Обрасца 3.3.1 Врста и количина добара је 180 (сто осамдесет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу.**
- **Рок испоруке за позиције 3,4 и 5 из Обрасца 3.3.1 Врста и количина добара је 210 (двеста десет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу.**

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и продужити рок за доставу понуда.

КОМИСИЈА  
