


| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 1/2 |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац

Улица Николе Тесле број 5-7

Број: 20901-203157/1-2020

Костолац 04-05-2020 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0761/2019**, за набавку – **НАБАВКА И УГРАДЊА ОСЛОНАЦА ПОВЕЗНИХ ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА КОТЛА А2** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У вези са ЈН. 3100/0761/2019, у делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Потребно је извршити набавку и замену ослонаца за 9 линија цевовода.

Питање

Молимо да појасните, обзиром на количину овешења које треба заменити на 9 линија, према КД рок за извођење радова од 20 календарских дана за испоруку, уградњу и пратеће услуге је прекратак (без обзира на број ангажованих људи на демонтажно-монтажним радовима), реалан рок је 60 календарских дана.

Да ли постоји могућност да рок за све наведено буде 60 календарских дана?

ОДГОВОР 1: Наручиоц прихвата продужење рока да рок рок за испоруку, уградњу и пратеће услуге буде 60 календарских дана од тренутка ступања уговора на снагу

ПИТАЊЕ 2: Обавеза продавца је: геодетски снимак и подешавање овешења;


Питање

Молимо да појасните, геодетски снимак је беспредметан уколико није скинута комплет изолација са цевовода јер то би драстично увећало ваше трошкове на овом послу.

Да ли постоји могућност да се не ради геодетски снимак?

ОДГОВОР 2: Наручиоц остаје при захтевима из конкурсне документације да се ради геодетски снимак по завршетку посла.

ПИТАЊЕ 3: Према Ценовнику, за сваку линију предвиђена је наплата са комплетном испоруком и заменом овешења. Ово је изузетно неповољно за Извођача, обзиром да је

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|----------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 2/2 |

испорука из увоза а рок је 10 недеља од поруџбине, и као таква мора бити за све линије одједном уз авансно плаћање а наплата би била тек по завршетку монтаже.

Обзиром да је Термин планом ремонт блока А2 (24.05.2020.-01.08.2020.) могуће је да ове године неће бити уградње или не за све линије, то доводи у питање наплату.

Питање

Да ли постоји могућност да се Ценовник подели на комплет испоруку за све линије а да демонтажно-монтажни радови остану подељени по линијама?

ОДГОВОР 3: Не постоји могућност поделе Ценовника на комплетну испоруку добара и монтажно-демонтажне радове по гранама. У оваквим случајевима, где у склопу исте јавне набавке фигурише и испорука добара (ослонци) и услуга (монтажно-демонтажни радови) није могуће овакво раздвајање. Ово је наша дугогодишња пракса .

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће извршити измене Конкурсне документације, Позива за подношење понуда и Обавештење о продужењу рока објавити на Потралу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.


КОМИСИЈА