

 <b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b> <b>QF-G-029</b>
<b>Број страна</b> <b>1/6</b>	

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица Балканска 13  
Број: 12.01.42600/33-18  
Београд, 28.09.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)`` на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 14.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ :** Из додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде бр.10, код Наручиоца заведеним под бр.12.01.42600/25-18 од 13.09.2018. и одговора на прво питање у наведеном документу о дефинисању крајње границе одговорности уговорних страна, разумели смо да одговорност уговорних страна није неограничена, те Вам у циљу прецизног дефинисања ограничења одговорности предлажемо додавање посебног става на крају члана 16.-Накнада штете, према следећем:

„Укупна одговорност обе уговорне стране, за све врсте директних штета (уговорне, вануговорне) нити под којим околностима не може бити већа од уговорне цене из чл.2. овог уговора. Наведено ограничење неће се примењивати у случају намере и/или грубе непажње уговорних страна, као нити у другим случајевима дефинисаним одредбама закона о облигационим односима Републике Србије.  
Одредбе овог члана имају предност у примени у односу на одредбе осталих чланова уговора које регулишу одговорност уговорних страна за настalu штету“.

**ОДГОВОР :** Наручилац приhvата сугестију у смислу ограничења висине одговорности за све врсте директних штета (уговорне, вануговорне) па ће у том делу извршити измену конкурсне документације

**ПИТАЊЕ :** Вашим Додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде бр.10, бр.12.01.42600/25-18 од 13.09.2018. на питање о омогућавању дужег рока за отказ уговора нисте прузили адекватно објашњење.

 <b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b> <b>QF-G-029</b>
<b>Број страна</b> <b>2/6</b>	

Узевши у обзир дужину и комплексност пројекта, молимо Вас да у члану 15. Модела уговора-Раскид Уговора, уместо 15 дана предвидите најмање 30 дана рока за раскид уговора.

**ОДГОВОР :** Наручилац ће имајући у виду аргументацију заинтересованог лица извршити измену конкурсне документације у том делу и предвидети рок од 30 дана за раскид уговора.

**ПИТАЊЕ :** Узимајући у обзир претходне допуне Модела Уговора као и објашњења у вези члана 9. који регулише Гарантни период, предложемо вам на крају члана 9. следећу реченицу:

“Уговорне стране су сагласне да гарантни период за поправљање или замењене делове и опрему ни под којим околностима не може бити дузи од 36 месеци од момента пуштања блока у рад.”

**ОДГОВОР :** Наручилац је сагласан да гарантни период за поправљање или замењене делове и опрему ни под којим околностима не може бити дузи од 36 месеци од момента пуштања блока у рад па ће у том делу и извршити измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ :** У тендерској документацији Т 3.3.1 и 3.3.2 дефинисано је да се испаривач пројектује и израђује од коте 16 до 31,102м, што је приказано и у цртежима у тендерској документацији.

У Обрасцу структуре цена Т.8.2 стижи да се фабрикација панела испаривача врши од коте 16м до 32,1м.

Молимо Вас да потврдите шта је од ова два навода тачно и извршите потребне измене у тендерској документацији.

**ОДГОВОР :** Испаривач треба пројектовати и израдити од коте 16 м до 32,1 м. Наручилац ће имајући у виду наведено, извршити измену конкурсне документације у том делу.

**ПИТАЊЕ :** Молимо Вас да продужите рок за доставу понуде за 10 дана, ако сте у могућности, јер је процедура добијања документације код ИНО партнера дужа него код нас.

Такође, након тога, превод документације захтева доста времена. Осим тога, техничка документација која се преводи је доста обимна.

**ОДГОВОР :** Имајући у виду измене конкурсне документације које ће наручилац на основу овог одговора извршити, рок за доставу понуде ће бити продужен како би заинтересована лица у складу са изменом конкурсном документацијом били у могућности да припреме прихватљиву понуду.

 <b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b> <b>QF-G-029</b>
<b>Број страна</b> <b>3/6</b>	

**ПИТАЊЕ :** Везано за МОДЕЛ УГОВОРА Кап.8 ТД члан 14. НАКНАДА ШТЕТЕ јесте написано:

Ниједна уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета... Даље у члану 15. УГОВОРНА КАЗНА јесте написано : У случају закашњења са пружањем услуге

дужег од 20 дана, Корисник услуге има право да једнострano раскине овај Уговор и од Пружаоца услуге захтева накнаду штете и измакле добити..

Мишљења смо да захтев за накнаду штете и измакли добит у чл.15 јесте у супртности написаном у чл.14: да ниједна уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду.. Молимо вас да нам објасните да добро разумемо ове чланове и потврдите да у случају кашњења Корисник услуге неће од Пружаоца услуге захтевати измакле добити и накнаду штете.

#### НАКНАДА ШТЕТЕ

##### Члан 14.

Пружалац услуге је одговоран Кориснику услуге за материјалне и нематеријалне недостатке испуњења обавеза преузетих овим Уговором.

Пружалац услуге је у складу са законом одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Купцу исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да произтекну из или у вези са овим уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту послана страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине.

#### УГОВОРНА КАЗНА

##### Члан 15.

У случају прекорачења рокова утврђених у члану 4. овог Уговора Пружалац услуге је обавезан да Кориснику плати уговорну казну у износу од 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим што висина уговорне казне не може бити већа од 10% (десет посто) од укупно уговорене цене из члана 2. став 1. овог Уговора без ПДВ.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорене пенале.

У случају закашњења са пружањем услуге дужег од 20 (словима: двадесет) дана, Корисник услуге има право да једнострano раскине овај Уговор и од Пружаоца услуге захтева накнаду штете и измакле добити.



## Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

4/6

**ОДГОВОР :** Наручилац истиче да су чланом 15 модела уговора јасно дефинисана права и обавезе уговорних страна те да је ставом 3 поменутог члана предвиђено да у случају закашњења са пружањем услуге дужег од 20 (словима:двадесет) дана, Корисник услуге има право да једнострano раскине овај Уговор и од Пружаоца услуге захтева накнаду штете и измакле добити.

**ПИТАЊЕ:** У вашим Додатним информацијама и појашњењима бр. 6 од 23.08.2018. навели сте да је паритет дефинисан конкурсном документацијом ФЦО-Магацин Купца у Костолцу и да се у том смислу Наруциоцу роба испоруџује оцарињена, те да својина на испоруценим добрима на Наруциоца прелази на дан испоруке односно даном пријема добара у магацин Наруциоца.

С обзиром да паритет ФЦО у том облику није заступљен у Инцотермс 2010, молимо Вас за потврду да ли је у питању паритет ФЦА-Магацин Купца у Костолцу, у складу са Инцотермс 2010.

Уколико је претходно наведено тачно, напомињемо да наведени паритет захтева од Продавца (у овом случају Пружаоца услуге) да обави извозно цариње, међутим нема обавезу да увозно оцарини робу, односно обави увозне царинске формалности.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да испоруке врше и страни понуђачи/пружаоци услуге, који уједно нису регистровани порески обvezници у Републици Србији, молимо Вас да у складу са наведеним паритетом потврдите да ће Наруцилац бити Увозник добара.

**ОДГОВОР :** Наручилац ће у односу на постављено питање изменити конкурсну документацију и предвидети да домаћи понуђачи добра испоручују на паритету FCO а страни понуђачи на паритету DAP.

**ПИТАЊЕ:** У Конкурсној документацији, Тацка 4- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу Кадровски капацитет, сте предвидeli изmedju осталог следеће: Најмање једног дипломiranog електро инжењера са лиценцом 352 – одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и управљање.

Да ли је за Наруциоца прихватљиво да се уместо захтеване лиценце 352, достави лиценца 350-одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, а с обзиром на мисљење Инжењерске Коморе Србије (достављено у Прилогу овог питања) које то дозвољава, односно да ималац лиценце 350 може обављати све послове пројектовања које су дате имаоцима лиценце 352 која је захтевана конкурсном документацијом.

**ОДГОВОР :** За Наруциоца је прихватљиво, да понуђач уместо захтеване лиценце 352 – одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и управљање, достави доказе за инжењере који поседују лиценце 352 или 350 (одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона). Дакле, за

 <b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>  <b>Број страна</b>	<b>QF-G-029</b>  <b>5/6</b>
---	---	-----------------------------------

Наручиоца су прихватљиве обе лиценце (352 или 350). Имајући у виду наведено, наручилац ће извршити допуну конкурсне документације у том делу.

**ПИТАЊЕ:** Конкурсном документацијом JH/3100/0728/2017 захтевана је од стране пружаоца услуга испорука хемијског реагенса за СНЦР систем за период трајања гарантног рока. Молим Вас да размотрите могућност искључења из обима услуга испоруку наведеног реагенса имајући у виду да потрошња реагенса може бити различита и зависи од врсте и квалитета горива, од годишњег броја радних сати постројења и других параметара система и самим тим није под контролом пружаоца услуга. Немогућност контролисања трошења реагенса онемогућава сагледавање трошкова услуга, а самим тим и одређивања вредности понуде. То имплицитно значи да Наручилац неће моћи да изврши поређење понуда, а упоредивост понуда представља основни принцип поступака јавних набавки.

**ОДГОВОР :** Наручилац ће да изврши корекцију конкурсне документације у делу обавеза за испоруку хемијског реагенса за СНЦР систем, односно понуђачи треба да сагледају трошак реагенса за период:

- од првог пуштања у погон до оптимизације процеса сагоревања,
- оптимизације процеса сагоревања и пробног рада и
- успешног завршетка ТЕСТ А из гарантних мерења.

(Измена конкурсне документације у складу са наведеним одговором ће се извршити у оквиру: наслова 3.3.1 краћи опис пројекта; наслова 3.5 Опис послова, тачка 5.3. и структуре цена, тачка 5.3.)

**ПИТАЊЕ:** У вези са захтевом конкурсне документације под тачком 3.4.7.6. и табелу активности и планираних почетака активности, имајући у виду комплексност и захтевност оваквих пројекта реконструкције термоенергетских објеката, молимо Вас да се одобри могућност да активност „Производња и испорука на градилиште“ буде сукцесивна, до завршетка монтажних радова, а у складу са усаглашеним термином планом са Наручиоцем и ремонтним активностима.

**ОДГОВОР:** Наручилац се слаже са наводима из питања, односно да „Производња и испорука на градилиште буде сукцесивна, до завршетка монтажних радова, а у складу са усаглашеним термином планом са Наручиоцем и ремонтним активностима“.

**ПИТАЊЕ:** У вези са уводним делом конкурсне документације, наводи се да је предвиђени датум застоја блока 01. Март 2019. год. Имајући у виду да је у питању предвиђени термин а не коначан, молимо Вас за информацију да ли имате приближније информације о застоју блока.

**ОДГОВОР :** Нови термин застоја блока за капитални ремонт је 01. јун 2019-те године.

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>6/6</b>

**ПИТАЊЕ:** У вези са захтевом за располагање неопходним пословним капацитетом, с обзиром да је уобичајено да се код термоенергетских објеката снага изражава у MWe, молимо Вас за потврду да је за Наручиоца прихватљиво да референтна потврда буде са израженом снагом у MWe.

**ОДГОВОР :** За Наручиоца су прихватљиве референтне потврде које се односе на термоенергетска постројења топлотне снаге веће од 600 MWth или електричне снаге веће од 200MWe.

