

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Комисија за ЈН 42/13/ДСИ

Београд, 30 СЕП 2013

Број: 1518116-13

**ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ
КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
- СВИМА -**

Предмет: *Додатна појашњења* ЈН 42/13/ДСИ

Обавештавамо Вас да смо од стране потенцијалног понуђача, дана 26.09.2013.године, примили електронски достављен захтев за додатним објашњењима у вези конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга израде Пројекта под називом :

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ЈП ЕПС
фаза VII : ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА У ЈП ЕПС
фаза VII В:

Пројекат ИПА 2008

"ПОДРШКА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ"
(Environmental Protection at the Electric Power of Serbia – ЕПС)

У оквиру кога се ради

фаза VII Бб: РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА
ПУЊЕНИХ ПЦБ УЉИМА У ЕПС

*II део :Пројекат супституције РСВ трансформатора сувим трансформаторима елиминација
ПЦБ опреме и отпада и деконтаминација РСВ трансформатора*

за потребе Јавног предузећа "Електропривреда Србије", евидентирани под редним бројем 42/13/ДСИ.

Као потенцијалном понуђачу, који је преузео конкурсну документацију са портала , у поступку ове јавне набавке достављамо Вам тражена објашњења:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. На страни 7. И 8. Конкурсне документације тачка 3.9, као и на странама 66. И 67. у члану 5 Модела уговора, су дефинисани начин и услови плаћања. У вези са тим имамо следеће питање:

Питање: Да ли се плаћања врше на основу фактура које прате поновљене/допуњене извештаје о извршеним активностима у оквиру фаза (сагласно термин плану датом у форми обрасца 5)? Или на основу фактуре која прати извештај о реализованим свим пословима појединачних фаза?

- **Да. На основу фактура које прате поновљене/допуњене извештаје о извршеним активностима у оквиру фаза (сагласно термин плану датом у форми обрасца 5), односно, на основу фактура које прате прихваћене (измењене и допуњене) извештаје о извршеним фазама које се налазе у тачкама Програмског задатка и сегмената послова у члану 5. Модела уговора, које су дефинисане термин плановима Понуђача, а који ће се ревидирати и усагласити на заједничком састанку Наручилац-Пружалац услуга, након одабира Понуђача, где ће се узети у обзир сви временски релевантни фактори који омогућавају ефикасно извршење послова по фазама. (План испоруке опреме, План ремоната објекта,).**

2. Стр.8, задњи пасус и за њу везана стр.27, тачка 8.0 – Закључак. Молимо за појашњење дела Пројектног задатка 5.2, тачка 8.0 где се тражи :

“Елаборат такође, мора да садржи активности и трошкове који су се по овој проблематици реализовали од 2000. године, а нарочито и обавезно од 2008. године до данас, При чему морају бити приказане све активности и трошкови од тренутка приступа проблематици до дана завршетка ове ЈН...”


Питање: Ко обезбеђује потребна документа за израду оваквог елабората, који није директно везан само за ову Јавну набавку, већ обухвата и ранији период (од 2000. Године па на даље)?

Валидност достављених података за израду овог елабората утиче директно на начин и услове плаћања, који се обавезно прихватају, те је потпуно разјашњење овог дела Пројектног задатка врло важно.

- Сва неопходна парцијална документација (из привредних друштава или њихових огранака – ПД или ОПД) из наведеног временског периода која је настала из билатералних уговора појединих ПД или ОПД о решавању ове проблематике у квалитативном, квантитативном и финансијском обиму, биће стављена на располагање у виду подлога Пружаоцу услуга који ће их инкорпорирати у израду предметног елабората.

Razlozi za sagledavanje lokacije radi utvrdjivanja izvodljivosti i potencijalnog angazovanja drugih podizvodjaca:

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ПРЕДСЕДНИК



Бождар Јанићијевић, дипл.хем.