

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Адреса наручиоца: Царице Милице бр.2, Београд

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs

Врста наручиоца: Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Услуге

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



Број

328/18-19 3

17-10-2014 год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке су услуге: "Програм праћења клизишта акумулације ХЕ ЕПС-а са формирањем базе података", број јавне набавке 115/13/ДСИ

Назив и ознака из Општег речника: Саветодавне услуге у области заштите животне средине, 71313000

Процењена вредност јавне набавке: 45.000.000,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

2 (две) понуде:

1. Заједничка понуда

Институт за водопривреду "Јарослав Черни" АД
ул. Јарослав Черни бр. 80, Пиносава, Београд
и Енергопројект Хидроинжењеринг АД
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 12, Београд

2. "Ехтинг" д.о.о

ул. Веле Нигринове бр. 16 Београд

Разлог за обуставу поступка:

С обзиром да је јавна набавка бр. 115/13/ДСИ покренута у децембру 2013. године, а да је усвајање програмског задатка уследило тек средином текуће године, након чега се могло приступити припреми конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је објавила јавну конкурсну документацију не улазећи у разматрање нових околности које су за Електропривреду Србије проузроковале бројне тешкоће. Наиме, катастрофалне поплаве које су у мају месецу погодиле Републику Србију проузроковале су несагледиве штете по пословање „Електропривреде Србије“ да би потом у септембру месецу дошло до нових поплава, као и до увођења ванредне ситуације у општинама Кладово и Неготин. Самим тим, санирање насталих штета у условима изразитих финансијских потешкоћа, захтева поновно редефинисање приоритетних набавки, на оне које се примарно односе на довођење у функцију производних капацитета ЕПС. Почетак зимске сезоне налаже да се Ребалансом плана пословања финансијска средства преусмере за реализацију приоритетних набавки, те смо мишљења да поменута набавка, која није приоритетна буде окончана доношењем одлуке о обустави поступка, односно да се поступак јавне набавке одложи за наредни период.

Када ће поступак бити поново спроведен:

/

Остале информације:

/

