

 <b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b> <b>QF-G-029</b>
<b>Број страна</b> <b>1/4</b>	

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

Број: 12-01-89175/4-17

Београд,

03-03-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0003/2016, за набавку услуга „Костолац Б3: Надзор над извођењем радова“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 2**  
**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**  
**БРОЈ ЈН/1000/0003/2106**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** „Молимо за потврду да се у случају доставе потврде о извршеним референтним услугама из иностранства, уместо Обрасцу 7, који се односи на потврду о референтним услугама, може доставити потврда на меморандуму Инвеститора која садржи све елементе наведене у Обрасцу 7.“

**ОДГОВОР 1:** Понуђач може приложити потврду на меморандуму ранијег наручиоца. Та потврда мора да садржи све елементе наведене у Обрасцу 7.

**ПИТАЊЕ 2:** „Молимо такође да нам потврдите да се као доказ извршених референтних услуга могу користити потврде добијене од Инвеститора и пре датума објаве предметне ЈН, а које садрже све елементе тражене у Обрасцу 7.“

**ОДГОВОР 2:** Понуђач може приложити потврду издату од стране Инвеститора и пре датума објаве предметне ЈН, уколико та порврда саржи све елементе наведене у Обрасцу 7. предметне конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 3:** „Молимо за појашњење да ли се потврде о извршеним референтним услугама добијене од иностраног Инвеститора и издате на енглеском језику, морају превести на српски језик. Уколико је одговор потврдан, да ли се, уз достављање оригиналне потврде Инвеститора, прилаже превод судског тумача или превод стручног преводиоца Понуђача?“

**ОДГОВОР 3:** Превод на српски језик је обавезан, јер целокупна понуда мора бити на српском језику. Документа која нису на српском језику потребно је да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. На основу датог одговора Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/4</b>

**ПИТАЊЕ 4:** Указујемо да се у Напомени Обрасца 2 (Образац структуре цене) наводи да се све цене изражавају у динарима/ЕУР на час, што није у складу са самом табелом Обрасца 2 нити текстом објашњења где је наведено да се цене дају у РСД/ЕУР по човек /дану.

Молимо да прецизирате да Напомена у Обрасцу 2, која сада гласи: „Све цене се изражавају у динарима/ЕУР (обавезно назначити понуђену валуту) на час“ треба да гласи „Све цене се изражавају у динарима/ЕУР (обавезно назначити понуђену валуту) на дан“ или измените Конкурсну документацију у овом сегменту.

**ОДГОВОР 4:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у напомени Обрасца 2: „Све цене се изражавају у динарима/ЕУР (обавезно назначити понуђену валуту) на дан“.

**ОДГОВОР 5:** У Тендерској документацији, страна 9/90, наведено је да изградња блока Б3, у склопу Технолошко-машинског дела, обухвата и Постројење за пречишћавање отпадних вода, за које је такође наведено да се ради као централно за све блокове ТЕ Костолац Б и да је предмет посебног пројекта.

Молимо за потврду да стручни надзор над изградњом Централног постројења за пречишћавање отпадних вода за ТЕ Костолац Б није предмет услуга стручног надзора по овој ЈН.

**ОДГОВОР 5:** Наручилац потврђује да стручни надзор над изградњом Централног постројења за пречишћавање отпадних вода за ТЕ Костолац Б није предмет услуга стручног надзора по овој ЈН и додатно појашњава да је у склопу овог пројекта Постројење за пречишћавање за угљених отпадних вода и инсталације за прикупљање и одвођење технолошких отпадних вода из блока Б3 до будућег централног постројења за пречишћавање отпадних вода за блокове Б1+Б2+Б3.

У складу са складу са одговором на питање број 5 наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 6:** У Тендерској документацији, страна 9/90, наведено је да изградња блока Б3, у склопу Технолошко-машинског дела, обухвата и депонију пепела, шљаке и гипса за петогодишњи рад блока и спољашњи транспорт унутар граница комплекса ПК „Дрмно”, за које је такође наведено да су предмет посебног рударског пројекта.

Молимо за потврду да стручни надзор над изградњом депоније пепела, шљаке и гипса за петогодишњи рад блока и спољашњи транспорт унутар граница комплекса ПК „Дрмно”, нису предмет услуга надзора по овој ЈН.

**ОДГОВОР 6:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и брисати Депонију пепела, шљаке и гипса из описа услуга у овој ЈН.

**ПИТАЊЕ 7:** У Тендерској документацији, страна 6/90, наведено је да дужности Стручног надзора обухватају и преглед извођачких пројеката који се реализују у склопу изградње новог блока ТЕ Костолац Б3. Ипак, у Термин плану извршења главних активности, стр. 14/90-17/90 Тендерске документације, није дефинисана активност израде Пројекта за извођење, на основу које би Понуђач могао да предвиди и временски/ресурсно

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>3/4</b>

дефинише своју дужност прегледа ових пројекта. Молимо да се термин план допуни или да се дефинише почетак и трајање предметне активности израде Пројекта за извођење.

**ОДГОВОР 7:** Стручни надзор користи извођачки пројекат у обављању свог посла у складу са релевантним законским актима. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и брисати преглед извођачких пројекта.

**ПИТАЊЕ 8:** „Из Термин плана извршења главних активности, стр. 15/90-17/90 Тендерске документације, уочава се да је трајање уговора потписаног између Извођача и Инвеститора 61 месец. Са друге стране, на страни 43/90 каже се да је “рок коначног извршења поса за потребе издавања наведене банкарске гаранције обухвата период од најмање 45 (словима: четрдесет и пет) месеци изградње објекта, 1 (словима: један) месец за технички пријем објекта, 12 (словима: дванаест) месеци гарантног периода (укључујући и отклањање грешака у гарантном периоду) и најмање 2 (словима: два) месеца за добијање употребне дозволе”, што укупно износи 60 месеци.

Термин план који Понуђач треба да достави на Обрасцу 3 дефинисан је такође на 60 месеци. Бушење шипова, по Термин плану у Тендерској документацији, почиње у 23. месецу од почетка трајања уговора између Извођача и Инвеститора, из чега се закључује да планирани радови на градилишту трају 33 месеца. Исти период од 35 месеци наведен је и у Обрасцу 2 на стр. 55/90 Тендерске документације, у оквиру кога је дефинисано да је захтевано ангажовање Руководиоца тима Стручног надзора 735 човек-дана, што, узимајући у обзир да радни месец садржи 22 радна дана, одговара ангажовању од 33 месеца.

Сходно свему наведеном, молимо да прецизирате трајање услуга надзора које су предмет овог Тендерског поступка, као и почетак пружања услуга. Молимо да такође имате у виду раније изнету констатацију да у наведеном Термин плану недостаје активност Израде пројекта за извођење, за који се тражи преглед од стране Стручног надзора.“

**ОДГОВОР 8:** Наручилац потврђује да је планирани временски период извршења уговора до 60 календарских месеци. Приказани термин план подлеже изменама те га треба третирати као помоћ потенцијалним понуђачима у састављању понуде. Сходно томе ће бити извршена измена конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 9:** С обзиром да је структура цене, Образац 2, тражена у човек/данима, а термин план дат у месецима, молимо потврду да се за потребу ове понуде рачуна да просечан месец има 22 радна дана.

**ОДГОВОР 9:** Наручилац, због упоредивости понуда, потврђује да просечан месец има 22 радна дана, што не ограничава реалан број радних дана у току месеца.

**ПИТАЊЕ 10:** Сходно престанку важења Правилника о радној књижици, због чега не постоји обавеза издавања нове радне књижице, као ни обавеза да се у радне књижице евидентира период радног односа и другог осигурања, молимо за разјашњење траженог доказа (Тендерска документација, стр. 33-34/90) у виду оверене фотокопије радне књижице. Молимо потврду да је као доказ о радном односу довольна неоверена фотокопија МА обрасца, а не радне књижице.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

**ОДГОВОР 10:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у смислу да је као доказ о радном односу доволно је доставити фотокопију МА обрасца.

КОМИСИЈА ЗА  
JH/1000/0003/2016

