

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01. 2796/ 23-15
Београд, 30-10-2015



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 47/15/ДОИЕ, за набавку услуга „Техничка контрола Главних пројеката МХЕ из кредита ЕБРД (15 МХЕ у власништву ЈП ЕПС)“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „У вези конкурсне документације за „Техничку контролу Главних пројеката МХЕ из кредита ЕБРД (15 МХЕ у власништву ЈП ЕПС)“ - ЈН број 47/15/ДОИЕ молимо Вас да нам разјасните следеће:

• У поглављу 3.11. наведено је 15 фаза за реализацију техничке контроле као и рок од 90 календарских дана од дана достављања комплетног Пројекта за грађевинску дозволу тј. Пројекта за извођење за сваку фазу. Обзиром да динамику техничке контроле пројеката је потребно ускладити са динамиком њихове предаје, да ли је предвиђена истовремена предаја свих Пројеката за грађевинску дозволу тј Пројеката за извођење? Уколико није, по којој динамици се предвиђа предаја ових пројеката?“

ОДГОВОР 1: „Није предвиђена истовремена предаја свих пројеката на техничку контролу. Техничка контрола пројеката треба да се врши сукцесивно до коначног завршетка свих пројеката. Тачна динамика предаје свког појединачног пројекта на техничку контролу није дефинисана.“

