



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд

Адреса наручиоца:

Царице Милице број 2

Интернет страница наручиоца:

www.eps.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

JH/1000/0188/2016 - Проширење и унапређење ИП мреже у ЈП ЕПС, Назив из општег речника набавке: мрежна инфраструктура, Ознака из општег речника набавке: 32424000-1

Уговорена вредност:

174.973.473,24 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

"најнижа понуђена цена"

Број примљених понуда:

1

Понуђена цена:

- Највиша

174.973.473,24 динара без ПДВ

- Најнижа

174.973.473,24 динара без ПДВ

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

174.973.473,24 динара без ПДВ

- Најнижа

174.973.473,24 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

20.02.2017. године

Датум закључења уговора:

17.03.2017. године

Основни подаци о добављачу:

2. Saga d.o.o, Beograd из Београда, ул. Булевар Зорана Ђинђића, бр. 64а, матични број:
17493647, ПИБ: 100394832

Период важења уговора:

Уговор се закључује на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране, односно до укупно испоручених и инсталираних уговорених количина добара.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Купац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, у складу са чланом 115. Закона, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 2. уговора.

Купац може након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да:

- повећа обим предмета овог Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона из следећих разлога: делимичне допуне спецификације добара и услуга због непредвиђених околности.

- продужи период извршења услуга из објективних разлога продужења реализације активности заснованих на промени закона и подзаконских аката који директно утичу на повећање обима а услед непланиране неспремности локација и/или ванредних догађаја који онемогућавају пуштање уређаја у рад и захтевају додатно време за извршење, у складу са чланом 115. став 2. Закона;

а што ће бити регулисано анексом Уговора.

Остале информације:



Комисија за ЈН/1000/0188/2016
Milica Jancic