

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска бр. 13
Број: 12.01.1790/24-7070
Београд, 09.11.2020.

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019), за набавку „Замена железничког транспорта равног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Молимо наручиоца да на позицији 8 у кадровском капацитету уклони захтев да дипл.граф.инжењер смер нискоградња, са лиценцом 415 (одговорни извођач за изградњу саобраћајница) треба да има најмање једну референцу на грађењу грађевинских конструкција свих објеката високоградње јер је ово инжењер са завршеним смером нискоградња.

ОДГОВОР 1: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, биће избрисано „свих објеката високоградње“

ПИТАЊЕ 2: Молимо наручиоца да на позицији 6 у кадровском капацитету уклони захтев да дипл.инж.електротехнике са лиценцама 352 и 353 треба да има положен стручни испит у рударству и најмање једну референцу на изради рударског пројекта.

ОДГОВОР 2: Наручилац не може сада да мења захтеве по кадровском капацитету за одређене струке, јер захтевом је Наручилац дао могућност да је то кадар са једном од лиценци (352 или 353) који може да покрије послове из области аутоматизације, регулације електромотора и преноса дигиталних сигнала, што је описом делатности за обе лиценце дефинисано од стране Инжењерске Коморе Србије. Положен стручни испит у рударству за поједине струке је дефинисан Законом о рударству и геолошком истраживањима и Правилником о полагању стручних испита у рударству.

ПИТАЊЕ 3: У члану 1 модела уговора Наручилац наводи да ће се уговор реализовати по систему „кључ у руке“ али се у наставку текста примећује недоследност, тако да није јасно да ли се заиста ради о уговору по систему „кључ у руке“. Сматрамо да с обзиром на чињеницу да је пројектна документација већ израђена и да представља саставни део конкурсне документације, да се радови не могу извести по принципу „кључ у руке“ а с обзиром да Извођач није одговоран за пројекат по коме се радови изводе.

ОДГОВОР 3: Наручилац остаје при свему наведеном у члану 1 модела уговора, јер одреба „кључ у руке“ не значи да Извођач мора да и изради пројектну документацију по којој ће се изводити радови. Ради појашњења наводимо да Уговор о инжењерингу подразумева

израду инвестиционо техничке документације, грађење инвестиционог објекта и тд. а предмет ове набавке није инжењеринг.

У конкурсној документацији смо недвосмислено дефинисали обавезу извођача по питању пројекта, па тврдноу потенцијалног понуђача не можемо прихватити јер:

У члану 2. Модела уговора став 1 и 2 је наведено:

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора, сопственој Понуди ,техничкој спецификацији и пројектној документацији:Допунски рударски пројект "Замена железничког транспорта равног угља од погона „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспотерима“,

Извођач потврђује да је извршио увид у пројекат, са чијим се решењима упознао као и да су му познате све околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Такође је у чл.13. модела уговора став 1 тачка 3 наведено:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

3. пре почетка извођења радова прегледа комплетну техничку документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију,

На страни 86 конкурдне документације је наведено:

Из Закона о облигационим односима:

Уговор о грађењу са посебном одредбом

Члан 640.

(1) Ако уговор о грађењу садржи одредбу "кључ у руке" или неку другу сличну одредбу, извођач се самостално обавезује да изврши скупа све радове потребне за изградњу и употребу одређеног целовитог објекта.

(2) У том случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

(3) Ако у уговору "кључ у руке" учествује као уговорна страна више извођача, њихова одговорност према наручиоцу је солидарна.

Из посебних узанси о грађењу

Одредба "кључ у руке"

Одредба у уговору "кључ у руке" и слични изрази значе да уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова и да је искључен утицај мањкова радова на уговорену цену.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и плаћање накнадних радова.

У члану 2. Модела уговора став 1 и 2 је наведено:

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора, сопственој Понуди, техничкој спецификацији и пројектној документацији: Допунски рударски пројект "Замена железничког транспорта равног угља од погона „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспотерима“,

Извођач потврђује да је извршио увид у пројекат, са чијим се решењима упознао као и да су му познате све околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Такође је у чл.13. модела уговора став 1 тачка 3 наведено:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

3. пре почетка извођења радова прегледа комплетну техничку документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију

ПИТАЊЕ 4: У члану 4 и 5 модела уговора, фактурисање је предвиђено на основу привремених и окончаних ситуација, према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге. Како већина позиција из обрасца структуре цена садржи набавку, испоруку, монтажу и пуштање у рад и како је вредност добара вишеструко већа од вредности радова у овој јавној набавци, предлажемо да Наручилац предвиди модел sukcesивног фактурисања по процентуалној вредности реализације позиција (набавка, испорука, монтажа, пуштање у рад).

ОДГОВОР 4: Наручилац остаје при датом начину фактурисања у члану 4 и 5 модела уговора. Образац структуре цене је прилагођен датом начину фактурисања. Предметна набавка је набавка радова па с тога Ваш предлог не можемо уважити, то би било могуће да је предмет набавке-набавка добра. Осим тога из Обрасца структуре цене и дефинисаних рокова се јасно види динамика фактурисања, а што омогућава потенцијалном понуђачу да своје активности у смислу реализације ове набавке може sukcesивно планирати. Наручилац се позива и на мишљење Министарства финансија РС бр. 413-00-9/2018-04, утврђивање времена настанка промета добара - опреме у случају када се иста уграђује, односно инсталира.

ПИТАЊЕ 5: У члану 4 модела уговора стоји:

„Сва добра, за која је предвиђена уградња, могу се фактурисати тек након уградње тих добара.“

Молимо наручиоца да дефинише моменат уградње.

ОДГОВОР 5: У чл.4 став 1 је дефинисан моменат уградње а наведено је:

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца уз обавезан прилог: Записнике о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати који морају потписати Уговорне стране (без примедби), оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене. Значи да након уградње а све у складу са обрасцем структуре цене из кога се јасно види моменат уградње се могу испоставити напред наведена документа.

ПИТАЊЕ 6: Молимо Наручиоца да размотри могућност давања аванса по овом уговору имајући у виду диспропорционалну вредност опреме и материјала у односу на вредност радова који се изводе по уговору.

ОДГОВОР 6: Наручилац ће још једном размотрити давање аванса, уколико буде измена конкурсне документације Наручилац ће их накнадно објавити.

ПИТАЊЕ 7: У члану 4, део : Фактурисање у случају заједничке понуде, у ставу 3 стоји:
„У случају када је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке уговорено да ће испоручена добра/извршене услуге/изведене радове вршити сви чланови Групе понуђача (носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан Групе понуђача извршити свој део уговореног посла непосредно Извођачу радова, сваки члан Групе понуђача за свој обим посла издаје рачун непосредно Извођачу радова.“

Да ли се можда поткрала грешка у тексту и да ли би требало да стоји да ће сваки члан Групе понуђача за свој обим посла издавати рачуне непосредно НАРУЧИОЦУ?

ОДГОВОР 7: Да, дошло је до грешке, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и померити рок за подношење понуда.

ПИТАЊЕ 8: У члану 6 модела уговора, дефинисана су средства обезбеђења али није предвиђена могућност да чланови Групе понуђача исходују средства обезбеђења појединачно, свако за свој обим радова а укупно у износу који је Наручилац одредио овим чланом.

ОДГОВОР 8: Нема потребе да Наручилац посебно прецизира све могуће начине којим група понуђача може доставити средства финансијског обезбеђења. Споразумом о заједничком наступу група понуђача може дефинисати који ће чланови групе понуђача у ком износу доставити захтевана средства финансијског обезбеђења.

ПИТАЊЕ 9: На страни 71 конкурсне документације наводи се да је максимална дужина периода пробног рада 6 месеци. Да ли ће пробни рад трајати 6 месеци или краће и када се о томе одлучује?

ОДГОВОР 9: У чл.13. модела уговора став 1 тачка 50 је наведено:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

50. у току пробног рада, чије ће трајање дефинисати Министарство рударства и енергетике (Закон о рударству и геолошким истраживањима, члан 112. („Службени гласник РС”, број

101/2015 и 95/2018) ради провере инсталација, уређаја и постројења, стабилности и безбедности објекта, активно учествује у контроли процеса и отклањању евентуалних недостатака.

У тачки 8. -Испитивање и пуштање у рад, конкурсне документације, дате су подтачке које дефинишу неопходне фазе-редослед испитивања и пуштања у рад, па је наведено:

8.3 Пробни рад

Након завршених функционалних проба, наручилац и понуђач ће потписати записник који је предуслов за пробни рад.

Решење о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад издаје надлежни орган који је издао одобрење за градњу рударског објекта. Максимална дужина периода пробног рада је 6(словима: шест) месеци.

Из свега напред наведеног јасно је да дужину пробног рада у овом тренутку не зна ни Наручилац, јер исту одређује Министарство рударства и енергетике на основу поднетог Захтева за добијање одобрења за пуштање објекта у пробни рад. Наручилац подноси наведени захтев у моменту када му буде познат планирани почетак пробног рада, а то ће бити дефинисано усаглашеним Динамичким планом, тако да ће потенцијални понуђач имати благовремену информацију.

ПИТАЊЕ 10: У члану 9 модела уговора (гарантни рок) стоји:

„Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова који су последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извођач отклони уочене недостатке.“

На који начин се утврђује да су недостаци последица уградње неодговарајућег материјала или опреме или неквалитетно изведених радова?

ОДГОВОР 10: Обавезе Извођача из гаранције односе се на скривене мане. Гарантни рок за изведене радове тиче се једино недостатака који се појаве у току његовог трајања, а не и недостатака констатованих приликом примопредаје, јер се ови морају отклонити у примереном, односно у уговореном року. Наручилац се може позвати на скривени недостатак што пре а најкасније у року од месец дана од његовог откривања. Када Наручилац жели да путем суда оствари своје право из гаранције, наручилац је дужан да поднесе тужбу најкасније годину дана од дана учињеног обавештења о недостацима.

Неодговарајући материјал или опрема или неквалитетно изведени радови се сматрају скривеном маном.

Утврђује се визуелном детекцијом а термин скривена мана материјала је коришћен као последица грешке односно мане у префабрикацији, изради опреме пре уградње као и у самом тренутку уградње.

Термин скривена мана не ослобађа од обавеза дефинисаних у току гарантног рока за уграђени материјал, опрему и изведене радове.

ПИТАЊЕ 11: Да ли се по потписивању Записника о завршетку монтаже и спремности рударске механизације за пуштање у пробни рад, сматра да је уградња завршена у складу са чланом 4 модела уговора?

ОДГОВОР 11: У члану 4.модела уговора се не помиње како наводите “Записника о завршетку монтаже и спремности рударске механизације за пуштање у пробни рад“, већ став 1 поменутог члана гласи:

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају до петог у месецу за претходни месец, према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца уз обавезан прилог: Записнике о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати који морају потписати Уговорне стране (без примедби), оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

ПИТАЊЕ 12: У члану 13 модела уговора, у ставу 1 стоји да је обавеза Извођача да радове изведе између осталог и према техничким упутствима Наручиоца. Који су то документи и у ком моменту ће исти бити достављени Извођачу на увид?

ОДГОВОР 12: Техничка упутства Наручиоца усмерена су на усклађивање предметних радова са технологијом рада погона, а биће евидентирана у грађевинском дневнику.

ПИТАЊЕ 13: Који је рок за израду пројекта монтаже и демонтаже по машинама (склоповима) у односу на моменат ступања уговора на снагу?

ОДГОВОР 13: Рок за достављање пројекта монтаже и демонтаж везан је моменат отварања градилишта.

У чл.13. модела уговора став 1 тачка 11 је наведено:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

11.Достави у моменту отварања градилишта:-Пројекат монтаже/демонтаже за машинску опрему, Пројекат монтаже/демонтаже за електро опрему, Пројекат монтаже/демонтаже грађевинских радова у 5(словима: пет)штампаних примерака и један у електронском обликуу pdf формату, у складу са законским прописима за отварање градилишта.

ПИТАЊЕ 14: У вези са чланом 13, став 1, тачка 11, молимо Наручиоца да дефинише појам и моменат отварања градилишта.

ОДГОВОР 14: У чл.8. модела уговора-Рок за извођење радова и место радова, став 1,2 и 3 је наведено:

Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, што се констатује отварањем и овером грађевинског дневника.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (словима: три) радна дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац, а што ће се заједнички констатовати записником и уписивањем у грађевински дневник.

- 1) Предаја Градилишта-локације где ће се вршити радови,
 - 2) Предаја потребне техничке-пројектне документације по којој се изводе радови који су предмет ове јавне набавке,
 - 3) Предаја одлука о именовању надзорних органа,
 - 4) Одобрење достављеног динамичког термин плана Извођача од стране Наручиоца,
 - 5) Решење о Одобрењу за извођење рударских радова од стране Министарства рударства.
- Записником о увођењу извођача у посао дефинише се појам и моменат отварања градилишта.

ПИТАЊЕ 15: У вези са тачком 29 у члану 13 модела уговора, молимо Наручиоца да појасни да ли се под овом тачком подразумева да се инструкцијама и упутствима Стручног надзора може мењати уговорна документација пошто је једино ограничење предвиђено за инструкције и упутства законска регулатива и физичка немогућност а не садржај уговора?

ОДГОВОР 15: У чл.13. модела уговора став 1 тачка 29 је наведено:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

29.извршава и одржава радове у складу са Уговорном документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца и Стручног надзора које овај даје за било које чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је Извођач прихватио упутства Наручиоца/Стручног надзора уколико не уложи приговор у року од 3 (словима: три) дана од пријема упутстава.

Значи јасно је наведено да инструкције и упутстава Наручиоц и Стручни надзор дају у оквиру својих овлашћења, а која су дефинисана Уговором.

ПИТАЊЕ 16: У члану 22 стоји:“ Уколико је Извођач радова оштетио инсталације које нису уцртане у катастар подземних инсталација - синхрон план дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извођач радова ће извршити поправку инсталација.“

Молимо Наручиоца да дефинише ко сноси трошкове поправке уколико оштећене инсталације нису уцртане у синхрон план.

ОДГОВОР 16: Синхрон план је план у коме су све инсталације тачно назначене тако да се види како су међусобно распоређене да не бих дошло до укрштања истих. Синхрон план је потребно да буде приказан за унутрашње и спољашње инсталације а да садржи текстуалну и графичку документацију.

У оквиру припремних радова Извођач је у обавези да сагледа предметни синхрон план и сноси трошкове евентуалне поправке обзиром да даје сагласност писану на постојећу документацију према којој ће отпочети са извођењем радова.

ПИТАЊЕ 17: Молимо Наручиоца да из модела уговора уклони члан 28 Помоћ другим извођачима радова, јер такви радови нису у логичној вези са предметом овог уговора.

Молимо Наручиоца да у моделу уговора дода одредбу којом ће се дефинисати вишкови и непредвиђени радови.

ОДГОВОР 17: Наручилац остаје при наведеном члану 28-Помоћ другим извођачима радова, јер је јасно наведено да се ова помоћ се нарочито односи на одређивање динамике радова, организацију градилишта, прилазне путеве и слично. Све наведено је потребно јер се део радова изводи у време док тече процес производње а други део за време планираних ремонта када се изводе и други радови. Наручилац ће свакако поштовати термин план и заједно са Извођачем ускладити све напред наведено.

Наручилац је предвидео у моделу уговора у чл- 31 вишкове и непредвиђени радове, а исти гласи:

ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 31.

Уговорена цена, у складу са одредбама члана 2. овог уговора обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

У моделу уговора чл.1. став 1 и 2 је наведено:

Предмет овог Уговора су радови: Замена железничког транспорта равног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима, (у даљем тексту:Радови), по систему „кључ у руке“, а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца за предметну јавну набавку, понуде Извођача радова број _____ од _____ године, Обрасца структуре цене и техничке спецификације који као Прилог 1, 2, 3 и 4 чине саставни део овог Уговора.

Уговореним радовима сматрају се и вишкови и непредвиђени радови, у складу са одредбом кључ у руке.

На страни 86 конкурдне документације је наведено:

Из Закона о облигационим односима:

Уговор о грађењу са посебном одредбом

Члан 640.

(1) Ако уговор о грађењу садржи одредбу "кључ у руке" или неку другу сличну одредбу, извођач се самостално обавезује да изврши скупа све радове потребне за изградњу и употребу одређеног целовитог објекта.

(2) У том случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

(3) Ако у уговору "кључ у руке" учествује као уговорна страна више извођача, њихова одговорност према наручиоцу је солидарна.

Из посебних узанси о грађењу

Одредба "кључ у руке"

34.

Одредба у уговору "кључ у руке" и слични изрази значе да уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова и да је искључен утицај мањкова радова на уговорену цену.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и плаћање накнадних радова.

Наручилац ће из члана 28. модела уговора обрисати следеће: „било ком Извођачу радова.

ПИТАЊЕ 18: Сматрамо да би било сврсисходно да Наручилац прилагоди образац структуре цена тако што ће разложити позиције на којима се налазе комплети састављени од набавке, испоруке монтаже и пуштања у рад одређене опреме, тако што ће обезбедити где ће се уписивати јединична цена за испоруку опреме или делова опреме унутар позиције.

ОДГОВОР 18: Наручилац остаје при датом обрасцу структуре цене, јер је исти прилагођен предмету набавке.

ПИТАЊЕ 19: Ставови 4, 5 и 6 у члану 33, везано за достављање узорака и прелиминарно прихватање као и накнадно тражење замене опреме, у супротности су са одредбама уговора имајући у виду да је предмет дефинисан како уговором тако и понудом Извођача, те сходно томе, овлашћења предвиђена овим ставовима супротна су одредбама Закона о јавним набавкама и представљају кршење начела заштите конкуренције и транспарентности јавне набавке.

ОДГОВОР 19: Потенцијални понуђач није разумео наведене ставове, јер исти не третирају замену уговорене опреме опреме, већ замену неисправне опреме која иста или еквивалентна уговореној, тако да наведени ставови нису у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама и не представљају кршење начела заштите конкуренције и транспарентности јавне набавке.

ПИТАЊЕ 20: Члан 38, последњи став гласи: „Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извођач радова одустаје од свих захтева, па и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани.“

Ова одредба је супротна одредбама Закона о облигационим односима те сматрамо да би требало исту избрисати из члана 38.

ОДГОВОР 20: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, биће обрисана ова одредба из члана 38. модела уговора.

ПИТАЊЕ 21: У члану 39 став 2 наведено је да уговор може бити раскинут ако Извођач није поступио по примедбама Стручног надзора. Молимо Наручиоца да обрише овај део одредбе.

ОДГОВОР 21: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, биће обрисан наведени део одредбе.

ПИТАЊЕ 22: У члану 13, став1, тачке 7 и 8 гласе:

„7. у року од 15 (с ловима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу, Наручиоцу и/или Стручном надзору достави Техничку документацију хидрауличних агрегата пресипних места у 5(пет) штампаних примерака и 1(један) у електронској форми у pdf формату.

8. у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу достави План испитивања и контролисања квалитета израде опреме и монтаже.“

Молимо Наручиоца да изврши корекцију ових одредби јер дефинисани рокови нису животни нити реално могући за Извођача из разлога што у моменту ступања уговора на снагу улазни параметри за израду ових докумената неће бити познати.

ОДГОВОР 22: Наручилац остаје при датим роковима јер потенцијални понуђачи добијају улазне податке кроз техничку спецификацију у КД, увид у пројектну документацију као и обилазак локације на којој ће се изводити радови.

ПИТАЊЕ 23: У техничком капацитету под тачком 11 Наручилац захтева 4 камиона путара носивости од 7,5 до 10 тона. Према нашем сазнању, путари имају много мању носивост па молимо наручиоца да потврди да камиони не морају бити путари већ је битно да имају задату носивост 7,5-10 тона.

ОДГОВОР 23: Камиони не морају бити путари већ само задате носивости, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 24: У техничком капацитету под тачком 12. Наручилац захтева 2 утоваривача Крамер. Да ли утоваривачи могу бити и неке друге производне марке осим Крамер?

ОДГОВОР 24: Утоваривачи могу бити и друге производне марке, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 25: У кадровском капацитету под тачком 8 захтева се 1 дипломирани грађевински инжењер смер нискоградње са лиценцом 415 – саобраћајнице. Наручилац је захтевао да под тачком 8 извршилац мора имати једну личну референцу на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и висина. Напомињемо да дипломирани грађевински инжењер смер нискоградња са лиценцом 415 не може имати референцу на високоградњи и молимо наручиоца да овај услов избрише.

ОДГОВОР 25: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, биће избрисано „свих објеката високоградње“.

ПИТАЊЕ 26: У кадровском капацитету под тачком 21 Наручилац захтева 2 вулканизера. Молимо наручиоца да овај услов обрише јер вулканизери немају дипломе нити сертификате за ово занимање него су запослени у ауто сервисима на радном месту вулканизера. Да не бисмо морали у групу понуђача да убацујемо ауто сервис, молимо наручиоца да овај захтев обрише из конкурсне документације.

ОДГОВОР 26: Наручилац остаје при траженом захтеву из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 27: У кадровском капацитету под тачком 6 Наручилац захтева 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцама 352 и 353 и положеним стручним испитом у рударству а да при том треба да има и барем једну референцу на изради рударског пројекта. Молимо Наручиоца да из овог услова избрише положен стручни испит у рударству и једну личну референцу на изради рударског пројекта јер инжењер са лиценцама 352 и 353 у потпуности може да одговори задатку у овој јавној набавци.

ОДГОВОР 27: Наручилац не може сада да мења захтеве по кадровском капацитету за одређене струке, јер захтевом је Наручилац дао могућност да је то кадар са једном од

лиценци (352 или 353) који може да покрије послове из области аутоматизације, регулације електромотора и преноса дигиталних сигнала, што је описом делатности за обе лиценце дефинисано од стране Инжењерске Коморе Србије. Положен стручни испит у рударству за поједине струке је дефинисан Законом о рударству и геолошком истраживањима и Правилником о полагању стручних испита у рударству.

Како је током викенда пристигао велики број питања, одговоре на питања потенцијалног понуђача, број 10, 15, 17, 20, 21, и 23 Наручилац ће након разматрања накнадно објавити одговоре на питања. Наручилац ће померити рок за подношење понуда.



Комисија за јавну набавку
ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)