


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 20600-Е.02.01.-373440/8-2021
Бајина Башта, 06.12.2021. године



AAAE5327681477217

На основу чланова 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0208/2021-Ф1-1 - Санација крова машинске зграде РХЕ Бајина Башта, Фаза 1 – Грађевински радови, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0208/2021-Ф1-1 - Санација крова машинске зграде РХЕ Бајина Башта, Фаза 1 – Грађевински радови.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани, молимо да нам појасите следеће:

Да ли је рок извођења радова 210 дана (као што је наведено у обрасцу Техничка спецификација) или 240 дана (као што је наведено у Моделу уговора)? Молимо да ускладите услове у конкурсној документацији.

ОДГОВОР:

Рок извођења радова је максимално 210 (двестадесет) дана, као што је наведено у Техничкој спецификацији.

Комисија за предметну јавну набавку утврдила је да је, приликом израде Конкурсне документације, дошло до техничке грешке у члану 5. Модела уговора (РОК И МЕСТО НА КОМЕ СЕ РАДОВИ ИЗВОДЕ), тако да ће Наручилац извршити измену Конкурсне документације у следећем:

уместо:

Извођач радова се обавезује да предметне радове изврши у року од максимално 240 (двестачетрдесет) календарских дана од дана увођења у посао који ће се констатовати у грађевинском дневнику.

треба да стоји:

Извођач радова се обавезује да предметне радове изврши у року од максимално 210 (двестадесет) календарских дана од дана увођења у посао који ће се констатовати у грађевинском дневнику.

У Бајиној Башти,
06.12.2021. године

