



AAAE3984284585878

Број: 2601500-Е.02.04.-233669/ 15 -2025
Чачак, 26.05.2025. године

На основу чл. 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019 и 92/2023, у даљем тексту: ЗЈН), члана 25. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, 05 број 110-3080/2023 од 06.04.2023. године, члана 48. Правилника о ближем уређивању јавних набавки у Акционарском друштву „Електропривреда Србије“ (ЕПС АД број 12.01.-420642/9-2023 од 29.11.2023. године), члана 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању јавних набавки у Акционарском друштву „Електропривреда Србије“ (ЕПС АД број 12.01.-464771/5-2024 од 16.05.2024. године), и на основу Извештаја о поступку јавне набавке (број 2601500-Е.02.04.-233669/13-2025 од 16.05.2025. године) којим је у стручној оцени понуда утврђено да се нису стекли услови за доделу уговора, Финансијски директор Огранка „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта, Зорица Јовановић, дипл.економиста, по Пуномоћју генералног директора ЕПС АД Београд, у име и за рачун ЕПС АД Београд, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН/2100/0135/2025

- ОБУСТАВЉА СЕ** отворени поступак за јавну набавку радова: **ЈН/2100/0135/2025 – Поправка фасаде и кровне изолације управне зграде ХЕ „Електроморава“** (назив и ознака из ОРН: Завршни грађевински радови - 45400000-1) по основу члана 147. став 1. тачка 4). ЗЈН јер до истека рока за подношење понуда, тј. до дана **09.05.2025. године до 10:00 часова**, у предметном поступку **није примљена ниједна понуда**.
- Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.
- Наручилац је дужан да податке о овој обустави поступка објави у обрасцу обавештења о обустави поступка у року од **30 дана од дана коначности ове одлуке**.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

- Предмет јавне набавке су радови - **Поправка фасаде и кровне изолације управне зграде ХЕ „Електроморава“** (назив и ознака из ОРН: Завршни грађевински радови - 45400000-1), процењене вредности **295.750,00 динара без ПДВ-а**.
- У року за подношење понуда није примљена ниједна понуда.

Комисија за ЈН је утврдила да се нису стекли услови за доделу уговора, те је предложила Наручиоцу да у складу са чланом 147. став 1. тачка 4) ЗЈН донесе одлуку о обустави поступка за **ЈН/2100/0135/2025 – Поправка фасаде и кровне изолације управне зграде ХЕ „Електроморава“**, па је донета одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

У складу са чланом 214. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 (словима: десет) дана од дана објављивања Одлуке Наручиоца на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка
„Дринско - Лимске ХЕ“ Бајина Башта

Зорица Јовановић, дипл.екон.

Доставити:

- Служби одржавања ХЕ Електроморава – покретачу
- Служби за јавне набавке и
- Писарници

