

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД–
ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица НиколеТесле, број 5-7, Костолац

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад енергетских трансформатора –
ПАРТИЈА 2- Испорука, трофазног, сувог, епоксидног, побудног трансформатора
2,5 MVA, 15,75 2x 2,5/0,55 kV/kV, Dyn5**

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ–

ЈАВНА НАБАВКА 3100/0096/2019

ЈН 84/2019

(број *Београд-440974/1-19* од

дана *09.08.2019.* год.)

Костолац, 09.08.2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад енергетских трансформатора –
ПАРТИЈА 2- Испорука, трофазног, сувог, епоксидног, побудног трансформатора
2,5 MVA, 15,75 2x 2,5/0,55 kV/kV, Dyn5**

На странама бр.11/123, 70/123 конкурсне документације, у делу Технички техничке спецификације и обрасцу структуре цене сада стоји:

Rezervni delovi:

Od rezervnih delova obezbediti:

- izolator na VN strani – 1 kom.
- izolator na NN strani – 1 kom.
- Pt100 sonda – 3 kom.
- Relej za temperaturni monitoring istovetan ugrađenom – 1 kom.

Врши се измена тако да сада гласи:

Rezervni delovi:

Od rezervnih delova obezbediti:

- Pt100 sonda – 3 kom.
- Relej za temperaturni monitoring istovetan ugrađenom – 1 kom.

На страни бр.12/123, 61/123 конкурсне документације, сада стоји:

- Гарантни рок за предмет набавке је минимум 36 месеци од квантитативног и квалитативног пријема добара и 24 месеца од квантитативног и квалитативног пријема услуге монтаже, повезивања и пуштања у рад.
- Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Врши се измена тако да сада гласи:

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 36 месеци од дана квантитативног и квантитативног пријема добара.

- Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

На страни бр.61/123, конкурсне документације, у делу тачка 5 цена и комерцијални услови понуде сада стоји:

Плаћање добара у року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Плаћање услуга се врши у року до 45 дана од дана достављања рачуна. Основ за плаћање је рачун и записник о пруженим услугама.

Врши се измена тако да сада гласи:

Плаћање добара у року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

На страни бр.107/123, конкурсне документације, у делу тачка модела уговора сада стоји:

Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку, монтажу, повезивање и пуштање у рад уговорена добра из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта _____ у свему према Понуди Продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, чине саставни део овог Уговора.

Врши се измена тако да сада гласи:

Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку, добра из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта _____ у свему према Понуди Продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, чине саставни део овог Уговора.

На страни бр.110/123, конкурсне документације, у делу тачка модела уговора – у делу гарантни рок сада стоји:

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1, износи _____ месеци од квантитативног и квалитативног пријема добара и _____ месеци од квантитативног и квалитативног пријема услуге монтаже, повезивања и пуштања у рад

Врши се измена тако да сада гласи:

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1, износи минимум _____ месеци од квантитативног и квалитативног пријема добара

Доставити:
- Архиви

КОМИСИЈА

