

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 1201-78861/1-18

Београд, 09.02.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључење оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, за јавну набавку услуга: „Услуге физичко техничког обезбеђења лица и имовине”, ЈНО/1000/0032/2017, на захтев заинтересованих лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Наручилац је конкурсном документацијом прописао следеће:

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на рачун Понуђача у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом (месечним рачунима, у висини вредности пружених услуга).

Молимо Вас да се изврши измена конкурсне документације и да се Понуђачима дозволи да понуде краћи рок плаћања. С обзиром да ће Понуђачи (у случају добијања посла) приликом извршења посла имати одређене трошкове и законске обавезе које морају да финансирају, а које произилазе из директног извршења посла, рок од 45 дана је сувише дуг рок и финансијска средства понуђача би овим била заробљена. Овако дуг рок представља дискриминацију јер постоје понуђачи који нису у могућности да врше финансирање из других извора. Имајући то у виду, молимо Вас да у овом делу извршите измену конкурсне документације.

ОДГОВОР 1: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и то у делу који се односи на рок и начин плаћања, на тај начин што рок за плаћање рачуна, уместо 45 дана сада износи 20 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом.



КОМИСИЈА ЗА ЈНО/1000/0032/2017

[Handwritten signature]