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август 2017. године



На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку радова бр. ЈН/8300/0137/2017

У конкурсној документацији мења се количина у табелама у тачки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. и 3.5 - Техничка спецификација.
У складу са датим изменама мења се и Образац структуре цене за све партије (Образац 2.1, Образац 2.2, Образац 2.3, Образац 2.4, Образац 2.5).
 
У наставку су измењене табеле и измењени Обрасци структуре цене.
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3.1 [bookmark: _Toc441651541][bookmark: _Toc442559879]Врста и количина радова за Партију 1 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Београд

	Ред.
бр.
	Опис радова
	Јед.
мере
	Оквирна количина

	1
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	м3
	720.00

	2
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	м3
	720.00

	3
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	м3
	5,100.00

	4
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	м3
	4,800.00

	5
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију
	м3
	1,800.00

	6
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	300.00

	7
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	300.00

	8
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	300.00

	9
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	м3
	4,500.00

	10
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	м3
	4,500.00

	11
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	м3
	4,500.00

	12
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	13,500.00

	13
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	6,000.00

	14
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00

	15
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00

	16
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	750.00

	17
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	2,400.00

	18
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	2,100.00

	19
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	м
	1,050.00

	20
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	м
	1,050.00

	21
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	м2
	3,600.00

	22
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	м2
	3,600.00

	23
	Ручно разастирање земље са планирањем
	м3
	3,300.00

	24
	Машинско разастирање земље са планирањем
	м3
	3,000.00

	25
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	м3
	3,000.00

	26
	Машинско набијање земље у слојевима
	м3
	3,000.00

	27
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,500.00

	28
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,500.00

	29
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површинана подлози од бетона
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	1,350.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	900.00

	30
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:
	 
	 

	
	тротоар од бетона д=10cm
	м2
	1,800.00

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	м2
	1,800.00

	31
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози од туцаника са разбијањем компресором
	м2
	1,800.00

	32
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.):
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	600.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	360.00

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	1,000.00

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	500.00

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	500.00

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2,700.00

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	3,300.00

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1,500.00

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	100.00

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	200.00



3.2 Врста и количина радова за Партију 2 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Крагујевац

	Ред.
бр.
	Опис радова
	Јед.
мере
	Оквирна количина

	1
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	м3
	195.00

	2
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	м3
	195.00

	3
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	м3
	1,350.00

	4
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	м3
	1,350.00

	5
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију.
	м3
	500.00

	6
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	90.00

	7
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	90.00

	8
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	90.00

	9
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	м3
	1,200.00

	10
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	м3
	1,200.00

	11
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	м3
	1,200.00

	12
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	3,600.00

	13
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	1,560.00

	14
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	240.00

	15
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	240.00

	16
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	210.00

	17
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	600.00

	18
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	540.00

	19
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	м
	300.00

	20
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	м
	300.00

	21
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	м2
	960.00

	22
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	м2
	960.00

	23
	Ручно разастирање земље са планирањем
	м3
	900.00

	24
	Машинско разастирање земље са планирањем
	м3
	780.00

	25
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	м3
	780.00

	26
	Машинско набијање земље у слојевима
	м3
	780.00

	27
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	390.00

	28
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	390.00

	29
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површинана подлози од бетона
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	360.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	240.00

	30
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:
	 
	 

	
	тротоар од бетона д=10cm
	м2
	480.00

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	м2
	480.00

	31
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	м2
	480.00

	32
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.):
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	150.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	105.00

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	250.00

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	150.00

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	150.00

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	750.00

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	900.00

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	500.00

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	34.00

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	2.00

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	100.00





3.3 Врста и количина радова за Партију 3 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Нови Сад

	Ред.
Бр.
	Опис радова
	Јед.
мере
	Оквирна количина

	1
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	м3
	630.00

	2
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	м3
	630.00

	3
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	м3
	4,500.00

	4
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	м3
	4,200.00

	5
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију.
	м3
	1,600.00

	6
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	300.00

	7
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	270.00

	8
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	270.00

	9
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	м3
	4,050.00

	10
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	м3
	4,050.00

	11
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	м3
	4,050.00

	12
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	12,000.00

	13
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	5,400.00

	14
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	780.00

	15
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	780.00

	16
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	600.00

	17
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	2,100.00

	18
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	1,800.00

	19
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	м
	960.00

	20
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	м
	960.00

	21
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	м2
	3,150.00

	22
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	м2
	3,150.00

	23
	Ручно разастирање земље са планирањем
	м3
	3,000.00

	24
	Машинско разастирање земље са планирањем
	м3
	3,000.00

	25
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	м3
	3,000.00

	26
	Машинско набијање земље у слојевима
	м3
	3,000.00

	27
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,500.00

	28
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,500.00

	29
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површинана подлози од бетона
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	1,200.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	900.00

	30
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:
	 
	 

	
	тротоар од бетона д=10cm
	м2
	1,650.00

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	м2
	1,650.00

	31
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	м2
	1,650.00

	32
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.):
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	480.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	330.00

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	300.00

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	500.00

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	500.00

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2,550.00

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2,850.00

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1,500.00

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	100.00

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	200.00




3.4 Врста и количина радова за Партију 4 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Ниш

	Ред.
бр.
	Опис радова
	Јед.
мере
	Оквирна количина

	1
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	м3
	480.00

	2
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	м3
	480.00

	3
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	м3
	3,300.00

	4
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	м3
	3,300.00

	5
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију.
	м3
	1,200.00

	6
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	210.00

	7
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	210.00

	8
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	210.00

	9
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	м3
	3,000.00

	10
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	м3
	3,000.00

	11
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	м3
	3,000.00

	12
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	9,000.00

	13
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	3,900.00

	14
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	600.00

	15
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	600.00

	16
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	510.00

	17
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	1,500.00

	18
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	1,350.00

	19
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	м
	750.00

	20
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	м
	750.00

	21
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	м2
	2,400.00

	22
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	м2
	2,400.00

	23
	Ручно разастирање земље са планирањем
	м3
	2,100.00

	24
	Машинско разастирање земље са планирањем
	м3
	2,100.00

	25
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	м3
	2,100.00

	26
	Машинско набијање земље у слојевима
	м3
	2,100.00

	27
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,050.00

	28
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,050.00

	29
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површинана подлози од бетона
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	900.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	600.00

	30
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:
	 
	 

	
	тротоар од бетона д=10cm
	м2
	1,200.00

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	м2
	1,200.00

	31
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	м2
	1,200.00

	32
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.):
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	330.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	270.00

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	700.00

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	350.00

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	350.00

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1,950.00

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2,250.00

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1,300.00

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	70.00

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	150.00









3.5 Врста и количина радова за Партију 5 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Краљево

	Ред.
Бр.
	Опис радова
	Јед.
мере
	Оквирна количина

	1
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	м3
	810.00

	2
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	м3
	810.00

	3
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	м3
	5,700.00

	4
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	м3
	5,400.00

	5
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију.
	м3
	2,000.00

	6
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	360.00

	7
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	330.00

	8
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	330.00

	9
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	м3
	5,100.00

	10
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	м3
	5,100.00

	11
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	м3
	5,100.00

	12
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	15,000.00

	13
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	6,600.00

	14
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00

	15
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00

	16
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	900.00

	17
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	2,700.00

	18
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м
	2,400.00

	19
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	м
	1,200.00

	20
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	м
	1,200.00

	21
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	м2
	3,900.00

	22
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	м2
	3,900.00

	23
	Ручно разастирање земље са планирањем
	м3
	3,600.00

	24
	Машинско разастирање земље са планирањем
	м3
	3,300.00

	25
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	м3
	3,300.00

	26
	Машинско набијање земље у слојевима
	м3
	3,300.00

	27
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,650.00

	28
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м3
	1,650.00

	29
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површинана подлози од бетона
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	1,500.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	1,050.00

	30
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:
	 
	 

	
	тротоар од бетона д=10cm
	м2
	2,100.00

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	м2
	2,100.00

	31
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	м2
	2,100.00

	32
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.):
	 
	 

	
	коловоз д=10+6cm
	м2
	600.00

	
	коловоз д=14+6cm
	м2
	450.00

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	м2
	1,000.00

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	700.00

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	  м
	700.00

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	3,000.00

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	3,600.00

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1,500.00

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	130.00

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	200.00




Измењен образац 2.1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Београд

	Ред.
бр.
	ОПИС
	Јед. мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5
	8=4*6

	1.
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	m3
	720.00
	
	
	
	

	2.
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	m3
	720.00
	
	
	
	

	3.
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	m3
	5100.00
	
	
	
	

	4.
	Машински ископ земље IV категорије багером са утоваром у возило
	m3
	4800.00
	
	
	
	

	5.
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију
	m3
	1800.00
	
	
	
	

	6.
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	300.00
	
	
	
	

	7.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	300.00
	
	
	
	

	8.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	300.00
	
	
	
	

	9.
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	m3
	4500.00
	
	
	
	

	10.
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	m3
	4500.00
	
	
	
	

	11.
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	m3
	4500.00
	
	
	
	

	12.
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	13500.00
	
	
	
	

	13.
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	6000.00
	
	
	
	

	14.
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00
	
	
	
	

	15.
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00
	
	
	
	

	16.
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	750.00
	
	
	
	

	17.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	2400.00
	
	
	
	

	18.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	2100.00
	
	
	
	

	19.
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	m
	1050.00
	
	
	
	

	20.
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем спојница
	m
	1050.00
	
	
	
	

	21.
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	m2
	3600.00
	
	
	
	

	22.
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	m2
	3600.00
	
	
	
	

	23.
	Ручно разастирање земље са планирањем
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	24.
	Машинско разастирање земље са планирањем
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	25.
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	26.
	Машинско набијање земље у слојевима
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	27.
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	28.
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	29.
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површина на подлози од бетона:

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	1350.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	900.00
	
	
	
	

	30.
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:

	
	тротоар од бетона д=10cm
	m2
	1800.00
	
	
	
	

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	m2
	1800.00
	
	
	
	

	31.
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	m2
	1800.00
	
	
	
	

	32.
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала):

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	600.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	360.00
	
	
	
	

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	1000.00
	
	
	
	

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	500.00
	
	
	
	

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	500.00
	
	
	
	

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2700.00
	
	
	
	

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	100.00
	
	
	
	

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00
	
	
	
	

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	200.00
	
	
	
	

	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
(Укупна цена без ПДВ-а, табела 1+2+3)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)
(ред бр. I х 20%)
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
(ред. бр. I + ред.бр. II)
	




	Датум
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	


Напомена
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Измењен образац 2.2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ –
Партија 2 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Крагујевац

	Ред.
бр.
	ОПИС
	Јед. мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5
	8=4*6

	1.
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	m3
	195.00
	
	
	
	

	2.
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	m3
	195.00
	
	
	
	

	3.
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	m3
	1350.00
	
	
	
	

	4.
	Машински ископ земље IV категорије багером са утоваром у возило
	m3
	1350.00
	
	
	
	

	5.
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију
	m3
	500.00
	
	
	
	

	6.
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	90.00
	
	
	
	

	7.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	90.00
	
	
	
	

	8.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	90.00
	
	
	
	

	9.
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	m3
	1200.00
	
	
	
	

	10.
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	m3
	1200.00
	
	
	
	

	11.
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	m3
	1200.00
	
	
	
	

	12.
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	3600.00
	
	
	
	

	13.
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	1560.00
	
	
	
	

	14.
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	240.00
	
	
	
	

	15.
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	240.00
	
	
	
	

	16.
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	210.00
	
	
	
	

	17.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	600.00
	
	
	
	

	18.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	540.00
	
	
	
	

	19.
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	m
	300.00
	
	
	
	

	20.
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем спојница
	m
	300.00
	
	
	
	

	21.
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	m2
	960.00
	
	
	
	

	22.
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	m2
	960.00
	
	
	
	

	23.
	Ручно разастирање земље са планирањем
	m3
	960.00
	
	
	
	

	24.
	Машинско разастирање земље са планирањем
	m3
	780.00
	
	
	
	

	25.
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	m3
	780.00
	
	
	
	

	26.
	Машинско набијање земље у слојевима
	m3
	780.00
	
	
	
	

	27.
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	390.00
	
	
	
	

	28.
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	390.00
	
	
	
	

	29.
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површина на подлози од бетона

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	360.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	240.00
	
	
	
	

	30.
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:

	
	тротоар од бетона д=10cm
	m2
	480.00
	
	
	
	

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	m2
	480.00
	
	
	
	

	31.
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	m2
	480.00
	
	
	
	

	32.
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала):

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	150.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	105.00
	
	
	
	

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	250.00
	
	
	
	

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	150.00
	
	
	
	

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	150.00
	
	
	
	

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	750.00
	
	
	
	

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	900.00
	
	
	
	

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	500.00
	
	
	
	

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	34.00
	
	
	
	

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	2.00
	
	
	
	

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	100.00
	
	
	
	

	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
(Укупна цена без ПДВ-а, табела 1+2+3)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)
(ред бр. I х 20%)
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
(ред. бр. I + ред.бр. II)
	






	Датум
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	


Напомена
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Измењен образац 2.3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ –
Партија 3 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Нови Сад

	Ред.
бр.
	ОПИС
	Јед. мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5
	8=4*6

	1.
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	m3
	630.00
	
	
	
	

	2.
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	m3
	630.00
	
	
	
	

	3.
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	m3
	4500.00
	
	
	
	

	4.
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	m3
	4200.00
	
	
	
	

	5.
	Утовар и одвоз шута  и вишка земље на депонију
	m3
	1600.00
	
	
	
	

	6.
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала
	m3
	300.00
	
	
	
	

	7.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	270.00
	
	
	
	

	8.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	270.00
	
	
	
	

	9.
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	m3
	4050.00
	
	
	
	

	10.
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	m3
	4050.00
	
	
	
	

	11.
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	m3
	4050.00
	
	
	
	

	12.
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	12000.00
	
	
	
	

	13.
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	5400.00
	
	
	
	

	14.
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	780.00
	
	
	
	

	15.
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	780.00
	
	
	
	

	16.
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	600.00
	
	
	
	

	17.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	2100.00
	
	
	
	

	18.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	1800.00
	
	
	
	

	19.
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	m
	960.00
	
	
	
	

	20.
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	m
	960.00
	
	
	
	

	21.
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	m2
	3150.00
	
	
	
	

	22.
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	m2
	3150.00
	
	
	
	

	23.
	Ручно разастирање земље са планирањем
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	24.
	Машинско разастирање земље са планирањем
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	25.
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	26.
	Машинско набијање земље у слојевима
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	27.
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	28.
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	29.
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површина на подлози од бетона

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	1200.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	900.00
	
	
	
	

	30.
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:

	
	тротоар од бетона д=10cm
	m2
	1650.00
	
	
	
	

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	m2
	1650.00
	
	
	
	

	31.
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	m2
	1650.00
	
	
	
	

	32.
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала):

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	480.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	330.00
	
	
	
	

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	300.00
	
	
	
	

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	500.00
	
	
	
	

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	500.00
	
	
	
	

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2550.00
	
	
	
	

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2850.00
	
	
	
	

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	100.00
	
	
	
	

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00
	
	
	
	

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	200.00
	
	
	
	

	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
(Укупна цена без ПДВ-а, табела 1+2+3)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)
(ред бр. I х 20%)
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
(ред. бр. I + ред.бр. II)
	



	Датум
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	


Напомена
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Измењен образац 2.4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ –
Партија 4 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Ниш

	Ред.
бр.
	ОПИС
	Јед. мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5
	8=4*6

	1.
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	m3
	480.00
	
	
	
	

	2.
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	m3
	480.00
	
	
	
	

	3.
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	4.
	Машински ископ земље IV категорије багером са утоваром у возило
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	5.
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију
	m3
	1200.00
	
	
	
	

	6.
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	210.00
	
	
	
	

	7.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	210.00
	
	
	
	

	8.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	210.00
	
	
	
	

	9.
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	10.
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	11.
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	12.
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	9000.00
	
	
	
	

	13.
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	3900.00
	
	
	
	

	14.
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	600.00
	
	
	
	

	15.
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	600.00
	
	
	
	

	16.
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	510.00
	
	
	
	

	17.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	1500.00
	
	
	
	

	18.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	1350.00
	
	
	
	

	19.
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	m
	750.00
	
	
	
	

	20.
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	m
	750.00
	
	
	
	

	21.
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	m2
	2400.00
	
	
	
	

	22.
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	m2
	2400.00
	
	
	
	

	23.
	Ручно разастирање земље са планирањем
	m3
	2100.00
	
	
	
	

	24.
	Машинско разастирање земље са планирањем
	m3
	2100.00
	
	
	
	

	25.
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	m3
	2100.00
	
	
	
	

	26.
	Машинско набијање земље у слојевима
	m3
	2100.00
	
	
	
	

	27.
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1050.00
	
	
	
	

	28.
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1050.00
	
	
	
	

	29.
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површина на подлози од бетона

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	900.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	600.00
	
	
	
	

	30.
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:

	
	тротоар од бетона д=10cm
	m2
	1200.00
	
	
	
	

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	m2
	1200.00
	
	
	
	

	31.
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози одтуцаника са разбијањем компресором
	m2
	1200.00
	
	
	
	

	32.
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала):

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	330.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	270.00
	
	
	
	

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	700.00
	
	
	
	

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	350.00
	
	
	
	

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	350.00
	
	
	
	

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1950.00
	
	
	
	

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	2250.00
	
	
	
	

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1300.00
	
	
	
	

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	70.00
	
	
	
	

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00
	
	
	
	

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	150.00
	
	
	
	

	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
(Укупна цена без ПДВ-а, табела 1+2+3)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)
(ред бр. I х 20%)
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
(ред. бр. I + ред.бр. II)
	



	Датум
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	


Напомена
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Измењен образац 2.5
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ –
Партија 5 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Краљево
	Ред.
бр.
	ОПИС
	Јед. мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5
	8=4*6

	1.
	Ручни ископ у земљи III категорије за темељ стуба
	m3
	810.00
	
	
	
	

	2.
	Ручни ископ у земљи IV категорије за темељ стуба
	m3
	810.00
	
	
	
	

	3.
	Машински ископ земље III категорије багером са утоваром у возило
	m3
	5700.00
	
	
	
	

	4.
	Машински ископ земљеIV категорије багером са утоваром у возило
	m3
	5400.00
	
	
	
	

	5.
	Утовар и одвоз шута и вишка земље на депонију
	m3
	2000.00
	
	
	
	

	6.
	Бетонирање - уградња спремљеног бетона МБ 20 у темељ стуба. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	360.00
	
	
	
	

	7.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/1500
	ком.
	330.00
	
	
	
	

	8.
	Машинско бушење рупа за стубове фи 400/2000
	ком.
	330.00
	
	
	
	

	9.
	Ручни ископ рова у земљи III категорије
	m3
	5100.00
	
	
	
	

	10.
	Ручни ископ рова у земљи IV категорије
	m3
	5100.00
	
	
	
	

	11.
	Уградња (насипање и набијање) земље у ров
	m3
	5100.00
	
	
	
	

	12.
	Уградња ПВЦ упозоравајуће траке. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	15000.00
	
	
	
	

	13.
	Уградња опеке у ров као дистанцера између каблова. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала..
	ком.
	6600.00
	
	
	
	

	14.
	Уградња    маркера    трасе    на бетонским    стубићима    на нерегулисаном терену. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00
	
	
	
	

	15.
	Уградња месинганих маркера трасе  на регулисаном терену.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	ком.
	900.00
	
	
	
	

	16.
	Уградња бетона МБ 20 за израду подлоге за прелазе од ПВЦ цеви д=10цм. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	900.00
	
	
	
	

	17.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 100 и фи 120 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза.Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	2700.00
	
	
	
	

	18.
	Уградња једне ПВЦ цеви фи 160 и фи 200 mm на урађеној подлози од бетона за израду кабловског прелаза. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	2400.00
	
	
	
	

	19.
	Ручно рушење ивичњака на бетонској подлози
	m
	1200.00
	
	
	
	

	20.
	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањемспојница
	m
	1200.00
	
	
	
	

	21.
	Демонтажа бехатон плоча на подлози од песка
	m2
	3900.00
	
	
	
	

	22.
	Полагање бехатон плоча на подлози од песка или шљунка
	m2
	3900.00
	
	
	
	

	23.
	Ручно разастирање земље са планирањем
	m3
	3600.00
	
	
	
	

	24.
	Машинско разастирање земље са планирањем
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	25.
	Ручно насипање и набијање земље у слојевима
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	26.
	Машинско набијање земље у слојевима
	m3
	3300.00
	
	
	
	

	27.
	Ручно разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1650.00
	
	
	
	

	28.
	Машинско разастирање песка и шљунка са планирањем. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1650.00
	
	
	
	

	29.
	Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асфалтних површина на подлози од бетона

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	1500.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	1050.00
	
	
	
	

	30.
	Машинско сечење тротоара са разбијањем компресором:

	
	тротоар од бетона д=10cm
	m2
	2100.00
	
	
	
	

	
	тротоар од асвалта и бетона д=4+10cm
	m2
	2100.00
	
	
	
	

	31.
	Машинско сечење асвалтних површина д=10cm на подлози од туцаника са разбијањем компресором
	m2
	2100.00
	
	
	
	

	32.
	Израда коловоза од бетона и асвалта АБ16 (Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала):

	
	коловоз д=10+6cm
	m2
	600.00
	
	
	
	

	
	коловоз д=14+6cm
	m2
	450.00
	
	
	
	

	33
	Израда тротоара од бетона д=10cm и асвалта АБ11 дебљине д=4cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m2
	1000.00
	
	
	
	

	34
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза до 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	700.00
	
	
	
	

	35
	Подбушивање трупа пута машином. Ископ радних јама са обе стране пута, бушење, провлачење ПВЦ цеви, затрпавање радних јама, довођење терена у првобитно стање. Дужина прелаза преко 6m. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m
	700.00
	
	
	
	

	36
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода песком, са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	3000.00
	
	
	
	

	37
	Затрпавање рова и означавање PVC траком кабловског вода ситном земљом са набијањем у слојевима од 30 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	3600.00
	
	
	
	

	38
	Разастирање песка на дно рова у слоју од 10 cm. Позиција подразумева набавку,  испоруку и уградњу потребног материјала.
	m3
	1500.00
	
	
	
	

	39
	Обезбеђењем места за рад у складу са елаборатом за регулацију саобраћаја
	дан
	130.00
	
	
	
	

	40
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничким препорукама).ископ, одвоз земље, израда зидова од бетона МБ-20 са шаловањем, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за тешки саобраћај носивости до 400kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	41
	Израда кабловске шахте унутрашњих димензија 2 х 2 х 2 м - комплетно (према Техничкијм препорукама).ископ, одвоз земље, зидање бетонским блоковима, израда плоче од бетона МБ-25 са армирањем, глетовање, узенгије за пењање, поклопац за лаки саобраћај носивости до 250kN), са набавком и испоруком потребног материјала
	комлет
	2.00
	
	
	
	

	42
	Разбијање бетонских конструкција
	m3
	3.00
	
	
	
	

	43
	Испорука и уградња (насипање и набијање) туцаника
	m3
	200.00
	
	
	
	

	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
(Укупна цена без ПДВ-а, табела 1+2+3)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)
(ред бр. I х 20%)
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
(ред. бр. I + ред.бр. II)
	





	Датум
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	


Напомена
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.


Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:
· у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршене радове;
· у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршене радове;
· у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
· у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

· у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)
· у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ, 
· у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред бр. II)

· на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
· на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.



























Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/8300/0137/2017.


                                                                           Комисија за ЈН/8300/0137/2017
       именована Решењем бр. 12.01.-225611/3-17



     Доставити:
- Комисији
- Архиви
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