



Назив наручиоца:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Адреса наручиоца:

11000 Београд, Србија, царице Милице 2

Интернет страница наручиоца:

www.eps.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„Усклађивање техничке документације за изградњу Пристаништа Костолац са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (СГРС 132/14) и пратећим подзаконским прописима“

71241000-9 - Студија изводљивости, саветодавне услуге, анализа

Уговорена вредност:

19.665.000,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети применом критеријума „најнижа понуђена цена“.



Број примљених понуда:

1

Понуђена цена:

- Највиша

19.665.000,00 динара без ПДВ

- Најнижа

19.665.000,00 динара без ПДВ

Понуђена цена код  
прихватљивих понуда:

- Највиша

19.665.000,00 динара без ПДВ

- Најнижа

19.665.000,00 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

23.10.2015.

Датум закључења уговора:

24.11.2015.

Основни подаци о добављачу:

ЕХТИНГ д.о.о., Београд, ул. Веле Нигринове број: 16, ПИБ: 100292075, Матични број: 07473494, кога заступа законски заступник: Момчило Бикички, као лидер у име и за рачун групе понуђача коју чини и члан групе:

Саобраћајни институт ЦИП, ул. Немањина б/IV, матични број: 07451342, ПИБ: 100003172, кога заступа, Милутин Игњатовић, дипл.инж., директор.

Период важења уговора:

а) - 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања уговора на правну снагу, б) - 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања уговора на правну снагу, в) - 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања уговора на правну снагу, г) - 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана добијања позитивног Извештаја о извршеној техничкој контроли Студије оправданости са Идејним пројектом изградње Пристаништа "Јостолац", д) - 30 (тридесет) календарских дана од дана прибављања грађевинске дозволе за градњу Пристаништа "Јостолац".

Околности које представљају основ за измену уговора:

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна Корисника услуге и Пружаоца услуге, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних обавеза услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од три радна дана о наступању више силе.

Остале информације:

/

