



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/13-15

27-01-2015

ПРЕДМЕТ: Тринаесто појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр: ЦЈН 10/14/ДУКН:

„С обзиром на обимност документације коју је потребно доставити за учешће у предметној јавној набавци и услед календарски ограниченог времена за припрему понуде због државних празника у Републици Србији и иностранству, који су понуђачима оставили мало времена за добијање адекватних понуда за неопходну опрему која је највећим делом увозног порекла, молимо Вас да размотрите наш захтев за продужење рока за подношење понуда по ЈН 10/14/ДУКН за додатних четири календарске недеље, како би сви понуђачи имали довољно времена да на обострано задовољство припреме најповољнију понуду.

Такође, молим Вас да узмете у обзир чињенице да је набавка материјала за монтажу цевовода DN 225 пепеловода који се тражи, комплексан пројекат јер се тражена димензија ретко налази у производним програмима произвођача цеви, што отежава прибављање одговарајућих понуда за испоруку наведеног материјала па је неопходно више времена за припрему одговарајуће понуде.“

○ Одговор:

Због хитности предметне набавке, Наручилац није у могућности да продужи рок за подношење понуда.

