ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРAВA ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.-7245/17-15	   
Београд, 01.10.2015. године


Предмет: измена и допуна конкурсне документације број 1. у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,14/15 и 68/15) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга ''Усклађивање техничке документације за изградњу Пристаништа Костолац са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (СГРС 132/14) и пратећим подзаконским прописима'', ЈН број 1000/0332/2015. 

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке број 1000/0332/2015 се мења на следећи начин:

1. у делу 3) обрасца понуде ПОНУЂЕНА ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И рок ВАЖЕЊА ПОНУДЕ мења се и гласи:

	Укупна цена услуге без ПДВ-а

	


	Цена без ПДВ (за израду документације за потребе обезбеђења статуса лучког оператера, израде идејног решења и прибављања локацијских услова)
	

	Цена без ПДВ(за израду Идејног решења)
	

	Цена без ПДВ ()
(Усклађивање идејног пројекта)
	

	Цена без ПДВ(за усклађивање Главног пројекта у циљу коришћења истог као Пројекта за извођење)
	

	Цена без ПДВ (за усклађивање Главног пројекта у циљу коришћења истог као Пројекта за извођење)
	

	Рок и начин плаћања

	а)	за израду документације за потребе обезбеђења статуса лучког оператера, израде идејног решења и прибављања локацијских услова:
- 100% уговорене цене за израду документације под а) након предаје исте Наручиоцу, на бази прихваћеног извештаја Пружаоца услуге, који оверава овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације уговора у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу.

б)	за израду Идејног решења за потребе прибављања Локацијских услова:
- 100% уговорене цене за израду документације под б) након предаје исте Наручиоцу, на бази прихваћеног извештаја Пружаоца услуге, који оверава овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације уговора у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу. 

в)	за усклађивање Идејног пројекта:
- 80% од уговорене цене за усклађивање Идејног пројекта платиће се након завршетка усклађивања на бази прихваћеног извештаја Пружаоца услуге, који оверава овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације уговора у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу. и
- 20% од уговорене вредности за усклађивање Идејног пројекта према фактури издатој на основу добијеног позитивног Извештаја о извршеној стручној контроли Ревизоне комисије надлежног Министарства  У року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу.

г)	за усклађивање Главног пројекта у циљу коришћења истог као Пројекта за грађевинску дозволу:
- 60% од уговорене цене за припрему Главног пројекта као Пројекта за грађевинску дозволу платиће се по месечним фактурама за уговорени рок израде ове документације. Фактуре се издају сразмерно степену реализације предметне услуге, на бази прихваћених месечних извештаја Пружаоца услуге, које оверава овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације уговора у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу.  и
- 40% од уговорене вредности за припрему Главног пројекта као Пројекта за грађевинску дозволу према фактури издатој на основу добијеног позитивног Извештаја о извршеној техничкој контроли у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

д)	за усклађивање Главног пројекта у циљу коришћења истог као Пројекта за извођење:
- 100% од уговорене вредности за припрему Главног пројекта као Пројекта за извођење након завршетка усклађивања и добијања позитивног Извештаја о извршеној техничкој контроли Главног пројекта (Пројекта за грађевинску дозволу) према фактури издатој на основу прихваћеног извештаја Пружаоца услуге, који оверава овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације уговора у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.Ако понуђач понуди други начин плаћања, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправне фактуре код Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


	Рок извршења за израду документације за потребе обезбеђења статуса лучког оператера, израде идејног решења и прибављања локацијских услова:
	- 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања уговора на правну снагу.


	Рок извршења за израду Идејног решења:
	- 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања уговора на правну снагу

	Рок извршења  за усклађивање Идејног пројекта:
	- 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања уговора на правну снагу

	Рок извршења за усклађивање Главног пројекта у циљу коришћења истог као Пројекта за грађевинску дозволу:
	- 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана добијања позитивног Извештаја о извршеној стручној контроли Студије оправданости са Идејном пројектом изградње Пристаништа ''Костолац''.


	Рок за усклађивање Главног пројекта у циљу коришћења истог као Пројекта за извођење:
	- 30 (тридесет) календарских дана од дана прибављања грађевинске дозволе за градњу Пристаништа ''Костолац''.

	Рок за почетак иѕвршења услуге
	
___ дана од дана закључења уговора

	Рок важења понуде

	_______ дана од дана отварања понуде




	Место и датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица понуђача:

	
	
	

	
	
	




Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени
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